



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การขายมูลดินที่ได้จากโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง จำนวนโดยประมาณ ๖๐,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (สภาพดินหลวม) โดยวิธีขายทอดตลาด

เลขที่ คค ๐๖๐๕๗ /ข.๑/๒๕๖๗

ด้วยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีความประสงค์จะขายมูลดินที่เกิดจากโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง จำนวนโดยประมาณ ๖๐,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (สภาพดินหลวม) โดยมีข้อกำหนดดังนี้-

๑. เป็นมูลดินที่จะทยอยขุดขึ้นจากโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง จำนวนโดยประมาณ ๖๐,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (สภาพดินหลวม)

๒. กำหนดราคาประมูลดินเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า ๑,๗๐๓,๑๕๖.๒๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) (ราคามูลดินที่ไม่ปนเปื้อนต่อหน่วย ๓๐.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และราคามูลดินที่ปนเปื้อนต่อหน่วย ๒๓.๑๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร)

๓. กำหนดการประมูลราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (คลังพัสดุ) ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐. กำหนดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้กระทำด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดที่กรมทางหลวงแต่งตั้ง และผู้เข้าเสนอราคารายอื่น

๔. ในวันประมูลผู้ประสงค์เข้าประมูลจะต้องลงชื่อและชำระเงินเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูล เป็นจำนวนเงิน ๓๔๐,๖๓๒.๐๐ บาท พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ณ สถานที่ขายทอดตลาด แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (คลังพัสดุ) ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ มิฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล

๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้บัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด

๔.๒ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้นำบัตรประชาชนฉบับจริง , สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ , หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนหุ้นส่วน (สำเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด

๔.๓ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จะคืนบัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมเงินหลักประกันการเข้าร่วมประมูลดังกล่าว ให้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว ยกเว้นผู้ประมูลได้ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จะคืนเงินหลักประกันการเข้าร่วมประมูลภายหลังทำสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ

๕. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนหรือวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคา ที่ประมูลได้ในวันประมูล และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันทำสัญญา และผู้ประมูลได้ต้องประสานการขนย้ายมูลดินกับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒... นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ ชค.สส.โครงการฯ และผู้รับจ้าง (บจก.รัชตินทร์)...ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขนย้ายมูลดินออกจากสถานที่ก่อสร้างนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มขนย้ายมูลดินตามแผนการขุดดินของ บริษัท รัชตินทร์ จำกัด ผู้รับจ้าง

๖. การชำระเงิน จะชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่ออกโดยธนาคาร (Cashier's Cheque) ก็ได้ โดยนำเงินไปชำระที่งานการเงินและบัญชี ของกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ โดยงานการเงินและบัญชีจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เมื่อกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ พิจารณานุมัติรับราคาสูงสุดนั้นแล้ว ผู้ประมูลได้ต้องเข้าทำสัญญาซื้อขายภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย

๗. หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินค่ามูลดินที่ประมูลได้ตามที่กำหนดตามข้อ ๕ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมดและนำมูลดินดังกล่าวไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบขนย้ายมูลดิน และค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะพึงมีทั้งหมดตลอดจนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนย้ายเองทั้งสิ้น ทั้งจะต้องขนย้ายมูลดินที่ซื้อไปทั้งหมด รวมทั้งต้องรักษาบริเวณพื้นที่ขนย้ายให้สะอาดและเรียบร้อยเป็นปกติ

๙. เนื่องจากการขุดและขนมูลดินในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการระบายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้ขนย้ายต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินการขนย้ายมูลดินดังกล่าว ทั้งนี้ตามแผนงานที่คณะกรรมการส่งมอบและควบคุมงานกำหนด

ถ้าผู้ประมูลได้ไม่นำมูลดินที่ตกลงซื้อออกไปจากบริเวณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ตามแผนการขุดดินของบริษัท รัชตินทร์ จำกัด ซึ่งจะมีข้อกำหนดรายละเอียดในสัญญาซื้อขายมูลดินต่อไป โดยหากมีการปรับแผนการขุดดินของ บริษัท รัชตินทร์ จำกัด ผู้ซื้อต้องดำเนินการตามแผนที่มีการปรับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ บริษัท รัชตินทร์ จำกัด กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

๑๐. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายมูลดินดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าหากว่าราคาที่ประมูลยังไม่สมควรหรือมีเหตุอย่างอื่น และจะคืนเงินที่ได้ชำระครบถ้วนแล้วหรือเงินมัดจำที่วางไว้แก่ผู้ประมูลได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๑๑. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ขอสงวนสิทธิ์หากพบพฤติกรรมอันเป็นการที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต หรือผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีสิทธิ์จะยกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือไม่ก็ตามเป็นผู้ทำงาน

๑๒. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการขายมูลดินเพิ่มเติมได้ที่ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานพัสดุและสัญญา โทร. ๐๔๔-๒๔๒-๐๔๗ ต่อ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

และกำหนดคูสถานที่และรายละเอียดมูลดินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ ชค.สส.โครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๕๙๑-๙๓๖๓ เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง ผู้สนใจที่มีได้ไปดูสถานที่และรายละเอียดมูลดินให้ถือว่าได้รับทราบแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗


(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

พ

บัญชีรายละเอียดมูลดินที่จำหน่ายหรือขายทอดตลาด

ตามประกาศเลขที่ คค ๐๖๐๕๗ /ข.๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (ลบ.ม.)	ราคาประเมินขั้นต่ำ		เงินวางหลักประกันเข้าร่วมประมูล (บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อ (ลบ.ม.)(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
๑	สภาพดินหลวม ปริมาณดินขุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป)	๔๓,๗๕๐	๓๐.๐๐	๑,๓๑๒,๕๐๐.๐๐	๑,๓๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	ประมูล ด้วย
๒	ปริมาณดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) จำนวนโดยประมาณ ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม.	๑๖,๘๗๕	๒๓.๑๕	๓๙๐,๖๕๖.๒๕	๓๙๐,๖๕๖.๒๕	๗๘,๑๓๑.๒๕	ปากเปล่า แบบ เหมารวม
รวมทั้งสิ้น		๖๐,๖๒๕	รวมทั้งสิ้น	๑,๗๐๓,๑๕๖.๒๕	รวมทั้งสิ้น	๓๔๐,๖๓๒.๐๐	

หมายเหตุ

๑. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการขายมูลดินเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานพัสดุและสัญญา โทร. ๐๔๔-๒๔๒-๐๔๗ ต่อ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ กำหนดดูสถานที่และรายละเอียดมูลดินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ ชค.สส.โครงการฯ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๙๑-๙๓๖๓ เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง

**** ผู้สนใจที่มีได้ไปดูสถานที่และรายละเอียดมูลดินให้ถือว่าได้รับทราบแล้ว

๒. กำหนดราคาประมูลดินเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า ๑,๗๐๓,๑๕๖.๒๕ บาท

(ราคามูลดินที่ไม่ปนเปื้อนต่อหน่วย ๓๐.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และราคามูลดินที่ปนเปื้อนต่อหน่วย ๒๓.๑๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร)

๓. กำหนดการประมูลราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (คลังพัสดุ) ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- กำหนดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

- กำหนดเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔. เงินวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูล เป็นจำนวนเงิน ๓๔๐,๖๓๒.๐๐ บาท

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ระหว่าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ โดย นายชิตพล เหล่าอิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ผู้มีอำนาจลงนามแทน อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.....มีสำนักงานใหญ่ อยู่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... โดย.....มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....ลงวันที่.....(มอบอำนาจให้.....เป็นผู้กระทำการแทนตามหนังสือ.....ลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประจำตัว ประชาชนเลขที่.....ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย มูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้-

สภาพดินหลวม

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปริมาณดินชุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) | จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. |
| ๒. ปริมาณดินชุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) | จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. |
| ๓. รวมปริมาณดินชุดของโครงการฯ | จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. |

เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

หรือเท่ากับ ราคา.....บาท (.....) ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|-------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสร็จรับเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | จำนวน ๑ ชุด |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่ข้อสัญญาไม่ชัดเจนหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ขายโดยไม่ได้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง เป็นคราวๆ ในปริมาณอันเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน ที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อเป็นงวดๆ ตามจำนวนมูลดินและสถานที่ที่จะขนย้ายในแต่ละงวดที่ผู้ขายแจ้งให้ทราบจนครบจำนวนตามสัญญา ข้อ ๑

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบมูลดินได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ตาม ข้อ ๑ ไม่ว่าด้วยเหตุขัดข้องประการใด ผู้ขายทรงไว้ซึ่งสิทธิในการส่งมอบมูลดินตามจำนวนเท่าที่ผู้ขายสามารถดำเนินการส่งมอบให้ได้ ในกรณีนี้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายมูลดินในจำนวนดังกล่าว โดยผู้ซื้อจะไม่เรียกร้องรับเงินคืน กรณีที่มูลดินเกินจำนวนในสัญญา ข้อ ๑ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่ามูลดินในส่วนที่เกินให้ผู้ขาย

ข้อ ๔ การขนย้าย

เนื่องจากการขุดและขนมูลดินในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือต้องการระบายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้ขนย้ายต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินการขนย้ายมูลดินดังกล่าว ทั้งนี้ตามแผนงานที่คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงานกำหนด

ผู้ซื้อต้องดำเนินการขนย้ายมูลดิน ตามข้อ ๑ ออกจากบริเวณก่อสร้างภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงานกำหนดวันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการผู้ขายให้ขนย้ายมูลดิน โดยค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมูลดินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าวผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ในการขนย้ายมูลดินนั้น ผู้ซื้อรวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ซื้อจะต้องดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการที่ผู้ขายแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบปริมาณดินและการขนย้ายมูลดิน ตามจำนวนมูลดินที่ผู้ขายแจ้งให้ทราบในแต่ละงวดจนครบจำนวนตามสัญญา ข้อ ๑ อย่างเคร่งครัดทุกประการ ทั้งนี้ผู้ขายมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการขนย้ายได้ ตามสัญญาที่ผู้ขายเห็นสมควร

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการขนย้ายมูลดินในแต่ละงวดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงานกำหนดวันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายให้ขนย้ายมูลดิน ตามข้อ ๓ หรือการบอกกล่าวแต่ละครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาและผู้ขายมีสิทธิริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ ตามที่ผู้ขายจะเห็นสมควร อันเกิดจากความเสียหายที่ผู้ซื้อไม่มาขนย้ายมูลดินดังกล่าว

ข้อ ๕. การควบคุมการขนย้ายโดยผู้ขาย

ผู้ซื้อตกลงว่า ผู้ขายโดยคณะกรรมการที่ผู้ขายแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมการขนย้าย เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ลักษณะการขนย้ายของผู้ซื้อ หากเห็นว่าการขนย้ายโดยผู้ซื้อนั้น เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เป็นไปตามข้อสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หากผู้ซื้อขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ขาย คณะกรรมการที่ผู้ขายแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีอำนาจที่จะสั่งหยุดการขนย้ายนั้นโดยชั่วคราว จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้ซื้อจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาในการขนย้ายออกไปไม่ได้

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในการดำเนินการขนย้าย

ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายของทรัพย์สินอันเกิดจากการขนย้ายมูลดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง และต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดการขนย้ายมูลดิน ไปกระทบต่อพื้นที่โครงการฯ หรือบริเวณโดยรอบรวมทั้งต้องไม่กระทบถนนสาธารณะ ต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสาธารณสุขตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ซื้อต้องดำเนินการขนย้ายมูลดินด้วยความระมัดระวัง โดยหากเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุใดๆ แก่ผู้ขายหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าความเสียหายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวจะเป็นผลโดยตรงหรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ซื้อ ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ซื้อก็ตาม ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ แม้ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุผลสุดวิสัย

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ขาย หรือบุคคลภายนอกกรณีและผู้ซื้อ ผู้แทน หรือลูกจ้างของผู้ซื้อจงใจ ประมาทหรือเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ขาย หรือของบุคคลภายนอกเสียหาย โดยผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ขาย

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ซื้อได้ชำระเงินค่ามูลดินตาม ข้อ ๑. ครบถ้วนแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ในวันที่ลงนามทำสัญญาฉบับนี้ เป็นเงิน.....บาท (.....) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดการขนย้ายมูลดินตามสัญญา ข้อ ๔ แล้ว หากผู้ซื้อขนย้ายมูลดินที่ตกลงซื้อตาม ข้อ ๑ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงตามสัญญา หรือผู้ซื้อทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการขนย้ายของผู้ขาย คณะกรรมการที่ผู้ขายแต่งตั้ง, ผู้ควบคุมงาน ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ขายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายมีสิทธิริบเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระตาม ข้อ ๗. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ตามที่ผู้ขายจะเห็นควร และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา อันเกิดจากการผิดสัญญาของผู้ซื้อด้วย

ข้อ ๙. ค่าปรับ

หากผู้ขายมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขนย้ายมูลดินให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๔. นั้น ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ขายในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคามูลดินตามสัญญา ข้อ ๑. เป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้ดำเนินการขนย้ายจนแล้วเสร็จ

ในระหว่างที่ผู้ขายยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ขายเห็นว่าผู้ซื้อจะไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายจะมีสิทธิปรับผู้ซื้อจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๐. การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขายแล้ว ผู้ซื้อต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขายโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย

ข้อ ๑๑. การขอขยายระยะเวลาการขนย้าย

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขาย หรือจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ซื้อไม่สามารถขนย้ายมูลดินตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ขายทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ซื้อได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขาย ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ขายทราบตั้งแต่วันที่

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ขายที่จะพิจารณา


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....-ร่าง-.....ผู้ขาย
(.....)

(ลงชื่อ).....-ร่าง-.....ผู้ซื้อ
(.....)

(ลงชื่อ).....-ร่าง-.....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....-ร่าง-.....พยาน
(.....)


(นายชิตพล เหล่าฮัน)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐๔๔-๒๔๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ ๑๗๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึกที่ สทล.๑๐.๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อท้ายบันทึกที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๒๕๕
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอนำส่งผลการประเมินราคาขึ้นต่ำมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้าง ของโครงการ
ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา
๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ
ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และ
ข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง แขวงฯ จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาด พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
รับที่ ๒๕๕
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๓๕ น.

ที่ สทล.๑๐.๑/ ๗๐ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- อนุมัติคณะกรรมการฯ ตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามระเบียบ
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สิ้นปรู แจ้งผู้มี

รายชื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

รองท. (ง) ^{๗๐} ~~คุณ ชิตพล~~
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐๔๔-๒๔๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ ๑๗๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึกที่ สทล.๑๐.๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อท้ายบันทึกที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอนำส่งผลการประเมินราคาขั้นต่ำมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และ ข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง แขวงฯ จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาด พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชิตพล เหล่าอ้น)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

๒๗ /ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔

(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๕๖-๘๕๘๘

ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/ ๒๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอจัดส่งผลการประเมินราคาขั้นต่ำมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้าง

๑) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/๕๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ, คณะกรรมการการดำเนินการขายทอดตลาดและคณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน มูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง นั้น

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ ของมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง ได้ประเมินราคาขั้นต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอจัดส่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

Handwritten signature

(นายพรชัย ศิลารมย์)

ประธานคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

แสวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
เลขที่รับ ๕๖๗
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๒๗ น.

ที่ สทล.๑๐.๑/ ๖๐ - ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗

๒) เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- เพื่อทราบการกำหนดราคาประเมินขั้นต่ำมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้าง
- ดำเนินการตามระเบียบฯ
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปรางณี สีนปรุ ติดตามเรื่อง

๓) *Handwritten mark*

Handwritten note: ร้องท.นท. ๑๖๖ เพื่อกู้ทุน

Handwritten note: - ร้องท.นท. ลงเงินค้ำประกัน

Handwritten signature

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

(นายจิตพล เหล่าอ้น)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

12/1/67

(นางสาวดารินทร์ ศรีชัย)
พนักงานธุรการ

Handwritten signature

สำนักงานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๓๑/๑/๖๗ ผู้ส่ง นกัสนรร

ชื่อโครงการ	ราคากลางมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2		
	ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		
ระหว่าง กม.	147+371.690	-	148+552.690
ทางหลวงหมายเลข			2
ระหว่าง กม.	0+0.000	-	0+100.000
ทางหลวงหมายเลข			224
จุดกึ่งกลางโครงการฯ	ทล.2 กม.	147+962.190	(14.979882 , 102.089680)
ระยะทางโครงการฯ		1.281	กม.
งานทางยาว		1.281	กม.
งานทางลอดยาว		923.000	เมตร

ราคากลางมูลดิน

1,703,156.25 บาท

ประชุมราคากลางวันที่

10 มกราคม 2567

ณ สำนักก่อสร้างสะพาน

บัญชีรายการมูลดินที่เกิดจาก

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา 1 แหง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	ดินชุดที่ไม่เป็นเบื่อน (ดินที่ชุดทั่วไป) เป็นเงิน	ลบ.ม.	43,750.00	30.00	1,312,500.00
2	ดินชุดที่เป็นเบื่อน (ดินที่ชุดจากงานที่มีสารละลาย) เป็นเงิน	ลบ.ม.	16,875.00	23.15	390,656.25
					1,703,156.25

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (= เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์=)

ผลรวมค่างานราคากลางมูลดิน

1,703,156.25 บาท



(นายพรชัย คีลาธรรมย์)

ประธานคณะกรรมการ



(นายนิรันดร์ จูมกระระโทก)

กรรมการ



(นายทวิศักดิ์ ตักดีคินานนท์)

กรรมการ

คำนวณต้นทุน

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

1	ดินขุดที่ไม่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป)	ปริมาณงาน	43,750.00	ลบ.ม.
	ราคาประเมิน ราคาขุดดินที่ได้จากกระบวนการขุดทั่วไป			
	ตามหนังสือ สส.13/2566/117 ลว. 9 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอแจ้งปริมาณดินขุดและราคาดินของโครงการฯ โดยใช้ ราคาดิน 30 บาท/ลบ.ม			
	ดังนั้น ราคาดินขุดทั่วไป (ดินหลวม)	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
	ใช้ราคากลาง	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
2	ดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย)	ปริมาณงาน	16,875.00	ลบ.ม.
	ราคาประเมิน ราคาขุดดินที่ได้จากกระบวนการจัดทำเสาเข็มเจาะเปียก (Wet Process Bored Pile)			
	ตามหนังสือ สส.13/2566/117 ลว. 9 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอแจ้งปริมาณดินขุดและราคาดินของโครงการฯ โดยใช้ ราคาดิน 30 บาท/ลบ.ม			
	เนื่องจากเป็นดินดีใช้ราคา (ดินหลวม)	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
	ความลึกแฉก D-Wall (ความลึกเฉลี่ย)	=	17.373	ม.
	พื้นที่แฉก D-Wall ความกว้าง 0.80 ม. ความยาวแฉก L ม.	=	0.800 L	ตร.ม.
	ช่วงแรกใช้ Guild Wall ป้องกันการพังหลายยังไม่ใช้ Bentonite มีความลึก	=	1.500	ม.
	ช่วง D-wall ลึก 1.50 ม. มีปริมาตรดิน	= 0.800 L x 1.50	= 1.200 L	ลบ.ม.
	ช่วง D-wall ลึก 1.50 ม. มีปริมาตรดิน (ดินหลวม x 1.25)	= 1.200 L x 1.25	= 1.500 L	ลบ.ม.
	คิดราคาเฉลี่ยช่วงแรก	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
	ดังนั้น ราคาดินช่วงลึก 1.50 ม. (ดินหลวม)	= 30.000 x 1.500 L	= 45.000 L	บาท
	ช่วงต่อไป มีการใช้ Bentonite เป็นช่วงยาว	= 17.373 - 1.500	= 15.873	ม.
	ช่วง D-Wall ลึกยาว 15.873 ม. มีปริมาตรดิน	= 0.800 L x 15.873	= 12.698 L	ลบ.ม.
	ช่วง D-Wall ลึกยาว 15.873 ม. มีปริมาตรดิน (ดินหลวม x 1.25)	= 12.698 L x 1.25	= 15.873 L	ลบ.ม.
	เนื่องจากปน Bentonite คิดมีคุณภาพต่ำลง 25%			
	คิดราคาเฉลี่ย (75%)	= 0.75 x 30.00	= 22.50	บาท/ลบ.ม.
	ดังนั้น ราคาดินช่วงลึก 15.873 ม. (ดินหลวม)	= 22.50 x 15.873 L	= 357.143 L	บาท
	ปริมาตรทั้งหมดของ D-Wall ลึก 17.373 ม. (ดินหลวม)	= 1.500 L + 15.873 L	= 17.373 L	ลบ.ม.
	ดังนั้น ราคาดินจาก D-Wall ทั้งหมด (ดินหลวม)	= (45.000L+357.143L/17.373L)	= 23.15	บาท/ลบ.ม.
	ใช้ราคากลาง	=	23.15	บาท/ลบ.ม.
	*ราคาดินเป็นราคาดินหลวม			

(นายพรชัย ศิลารมย์)
ประธานคณะกรรมการ

(นายนิรันดร์ นวน)
กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ตักดีตินานท์)
กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔.....
.....(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง โทรศัพท์ ๐๘-๐๒๔๖-๘๕๘๘
ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๑๑๗.....วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง...ขอแจ้งปริมาณดินขุดและราคาดินของโครงการฯ.....
เรียน ผสส. ผ่านผู้จัดการโครงการฯ (นายพรชัย ศิลารมย์)

ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท
รัชติรินทร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด
สัญญา ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

โครงการฯ ขอแจ้งปริมาณดินขุดและราคาดินของโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปริมาณดินขุดที่ไม่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) = ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. (ดินหลวม)
๒. ปริมาณดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) = ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. (ดินหลวม)
๓. ราคาดิน ๓๐ บาท/ลบ.ม.

โดยการคำนวณปริมาณดินหลวมและราคาวัสดุ ใช้ข้อมูลตามราคากลางงานก่อสร้าง
ตามเอกสารแนบ

โครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักฯ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
(นครราชสีมา) ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒
ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แยก

ระหว่าง กม.	147+371.690	-	148+552.690	
ทางหลวงหมายเลข			2	
ระหว่าง กม.	0+0.000	-	0+100.000	
ทางหลวงหมายเลข			224	
จุดกึ่งกลางโครงการ	ทล 2 กม.		147+962.190	(14.979882 , 102.089680)
ระยะทางโครงการ			1.281	กม.
งานทางยาว			1.281	กม.
งานทางลัดยาว			923.000	เมตร
วงเงินงบประมาณ			480.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2566			96.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2567			192.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2568			192.00	ล้านบาท
เขตทางกว้าง			40.00	เมตร
มาตรฐานทางขึ้น			พิเศษ	
รวมรั้วมีโซ่ดำ			35.5	บาท / ลีटर
รวมวัสดุพื้นฐานวัสดุก่อผนังตั้งเดือน			มกราคม	2566
อยู่ในท้องที่จังหวัด			นครราชสีมา	
เขตฝนตก			ปกติ	
เขตรับผิดชอบ สำนักทางหลวงที่			10	(นครราชสีมา)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			6.00	%
เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00	%
เงินประกันผลงานหัก			10.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00	%
เวลาทำการ			960	วัน
ราคาถาง				449,747,723.27 บาท
แยกเป็น	ค่างานทาง			133,632,752.80 บาท
	ค่างานสะพาน			248,289,846.72 บาท
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			11,874,400.00 บาท
ประชุมราคากลางวันที่			10 กุมภาพันธ์ 2566	ณ สำนักก่อสร้างสะพาน

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างทางลวดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง								
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา		เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	35.00 - 35.99	บาท / ลิตร		
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ			ราคาวัสดุพื้นฐานวัสดุก่อสร้างเดือน		มกราคม	2566		
วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง								
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00 %			
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00 %			
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม. (SR24)	บ. / ตัน	24,275.00	254	428.73	80.00	4,100.00	28,883.73
2	เหล็กเส้น SR24 (12-15 มม.)	บ. / ตัน	23,500.00	254	428.73	80.00	3,300.00	27,308.73
3	เหล็กเส้น SR24 (19-25 มม.)	บ. / ตัน	23,500.00	254	428.73	80.00	2,900.00	26,908.73
4	เหล็กเส้น SD40 (12-16 มม.)	บ. / ตัน	23,877.65	139	234.66	80.00	3,300.00	27,492.31
5	เหล็กเส้น SD40 (20-28 มม.)	บ. / ตัน	23,950.00	254	428.73	80.00	2,900.00	27,358.73
6	เหล็กเส้น SD50 (32 มม.)	บ. / ตัน	24,550.00	254	428.73	80.00	2,900.00	27,958.73
7	เหล็กเพลลา RB 32 มม.	บ. / ตัน	31,998.73	254	428.73	80.00	-	32,507.46
8	ลวดอัดแรง มอก.95-2540 (PC.Wire)	บ. / ตัน	47,000.00	254	428.73	80.00	-	47,508.73
9	ลวดอัดแรง มอก.420-2540 (PC.Strand)	บ. / ตัน	47,500.00	254	428.73	80.00	-	48,008.73
10	ลวดผูกเหล็ก	บ. / กก.	29.92	254	0.43	0.08	-	30.43
11	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ. / ตัน	2,440.00	139	234.66	50.00	-	2,724.66
12	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	บ. / ตัน	2,507.48	2	6.14	50.00	-	2,563.62
13	หินผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	409.00	45	170.35	-	-	579.35
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	126.00	44	166.61	-	-	292.61
15	ทรายรองพื้น ค.ส.ล.	บ. / ลบ.ม.	116.00	44	166.61	-	-	282.61
16	ดินถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	30.00	15	57.95	-	-	87.95
17	ทรายถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	98.00	44	166.61	-	-	264.61
18	วัสดุรองพื้นทาง	บ. / ลบ.ม.	60.00	15	57.95	-	-	117.95
19	วัสดุตัดเลือก ก.	บ. / ลบ.ม.	50.00	15	57.95	-	-	107.95
20	หิน Single Size	บ. / ลบ.ม.	409.00	45	170.35	-	-	579.35
21	หินคลุก	บ. / ลบ.ม.	210.00	104	391.39	-	-	601.39

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
22	หินฉิวทาง	บ. / ลบ.ม.	221.50	121	454.99	-	-	676.49
23	ยาง MC.70 (Prime Coat)	บ. / ตัน	40,900.00	254	428.73	25.00	-	41,353.73
24	ยาง EAP (Prime Coat)	บ. / ตัน	28,733.33	254	428.73	25.00		29,187.06
25	ยาง CSS-1 (Prime Coat)	บ. / ตัน	26,126.67	254	428.73	25.00	-	26,580.40
26	ยาง CRS-2 (Tack Coat)	บ. / ตัน	25,960.00	254	428.73	25.00	-	26,413.73
27	ยาง AC.60-70	บ. / ตัน	24,800.00	26	44.39	35.00	-	24,879.39
28	เหล็กแผ่นขนาด 4x8 ฟุต	บ. / ตัน	31,000.00	254	428.73	80.00	-	31,508.73
29	เหล็กรูปพรรณขนาดต่าง ๆ	บ. / ตัน	35,650.00	254	428.73	80.00	-	36,158.73
29	ท่อกลม คสล. Ø 0.60 ม. Class 2	บ. / ท่อน	690.00	120	187.19	-	-	877.19
30	ท่อกลม คสล. Ø 1.00 ม. Class 2	บ. / ท่อน	2,000.00	56	226.43	-	-	2,226.43
31	ท่อกลม คสล. Ø 1.20 ม. Class 2	บ. / ท่อน	2,700.00	59	296.10	-	-	2,996.10

คำนวณต้นทุน

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

2 EARTH WORK

2.1 CLEARING AND GRUBBING

	ปริมาณงาน	4,500.0	SQ.M.
พิจารณาตามสภาพพื้นที่ <input type="checkbox"/> เบา <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.83	บาท/ตร.ม.
คำนวณต้นทุน	=	<u>3.83</u>	<u>บาท/ตร.ม.</u>

หมายเหตุ

งานถางป่าขนาดขอบเขตเบา	มีเฉพาะการถางกิ่งวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขนาดกลาง	มีการถางกิ่งวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขนาดหนัก	มีการตัดโคนต้นไม้ ชุดตอ ถางกิ่งวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2 ROADWAY EXCAVATION

2.2(1) EARTH EXCAVATION

	ปริมาณงาน	35,000.00	CU.M.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.69	บาท/ลบ.ม.
ค่าขึง	5	กม.	= 22.94 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	31.63	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	31.63	x	1.25
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.41	บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุน	=	<u>61.95</u>	<u>บาท/ลบ.ม.</u>

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของหิน, กรวด	=	1.25

2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

	ปริมาณงาน	100.00	CU.M.
คิดค่าใช้จ่ายเหมือนรายการที่ 2.2(1)	=	61.95	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%	= 1.10 x 61.95	=	68.15 บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุน	=	<u>68.15</u>	<u>บาท/ลบ.ม.</u>



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/ ๕๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ, คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด และคณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน มูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุและให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการและตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

✓ คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

๑. นายพรชัย ศิลารมย์	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการประเมินราคาขั้นต่ำและคำนวณหาปริมาณงานดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

คณะกรรมการขายทอดตลาด

๑. นายแสง ธรรมมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศักดิ์รินทร์ ท้าวทา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. น.ส.สุภาภรณ์ เทียนงูเหลือม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่

✓ - ดำเนินการขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาดและดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดของประกาศขายทอดตลาดและตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาด

/คณะกรรมการส่งมอบ.....

คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน

๑. นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิชัย แววุฒินันท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายศุภชัย เอี่ยมเยี่ยม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน

อำนาจหน้าที่

✓ ดำเนินการควบคุมการส่งมอบและควบคุมงานมูลดินที่เกิดจากชายทอดตลาดจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

✓ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวฯ รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทราบต่อไป

สั่งการ ณ วันที่

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๕

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
เลขที่รับ ๑๘๙๑๕
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ที่ สทล.๑๐.๑/๒๐๐๑ - ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

๓) เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- อนุมัติคณะกรรมการฯ ตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามระเบียบ
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สิ้นปรุ แจ้งผู้มี

รายชื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

1

๔)

ร่ว.ท.๑๖) ๑๖.๓๐ น.
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

คุณอรุณพร
14

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29/12/๖๖ ผู้ส่ง น.ค.ร.๕๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพืชผลและสัญญา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐๔๔-๒๔๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐.ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ พ๒๔๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึกที่ สทล.๑๐.๑/๑๙๘๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ต่อท้ายบันทึกที่ สส.๑.๑/๕๖๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเสนอแนะเจ้าหน้าที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด มูลดิน ซึ่งสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ ของ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัด นครราชสีมา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และ ข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง แขวงฯ จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี้-

๑. คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

- ๑.๑ นายพรชัย ศิลารมย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการ
- ๑.๒ นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- ๑.๓ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๒. คณะกรรมการขายทอดตลาด

- ๒.๑ นายแสง ธรรมมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานคณะกรรมการ
- ๒.๒ นายศักดิ์นรินทร์ ท้าวทา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๒.๓ น.ส.สุภาภรณ์ เทียนงูเหลือม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ

๓. คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน

- ๓.๑ นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
- ๓.๒ นายวิชัย แววุฒินันท์ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- ๓.๓ นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๓.๔ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ AD

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

AD /ทาน

/ตรวจ



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/๕๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ ,คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด และคณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน มูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุนั้นที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุและให้ไปเป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการและตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุนั้นที่ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

๑. นายพรชัย ศิลารมย์	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการประเมินราคาขั้นต่ำและคำนวณหาปริมาณงานดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

คณะกรรมการขายทอดตลาด

๑. นายแสง ธรรมมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศักดิ์นรินทร์ ท้าวทา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. น.ส.สุภาภรณ์ เทียนงูเหลือม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาดและดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดของประกาศขายทอดตลาดและตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาด

/คณะกรรมการส่งมอบ.....

คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน

๑. นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิชัย แววุฒินันท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการควบคุมการส่งมอบและควบคุมงานมูลดินที่เกิดจากชายทอดตลาดจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวฯ รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทราบต่อไป

สั่งการ ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๒

(b)

E-mail / Fax / โทรสารอิเล็กทรอนิกส์
 สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา
 รับที่..... ๖๔๖๕
 วันที่..... ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา..... ๑๐.๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างสะพาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๒๓๓๑๓ โทรสาร. ๐-๒๓๕๕-๐๐๖๕
 ที่ สส.๑๐/๕๖๕๕ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดมูลดิน

๑. เรียน ผส.ทล.๑๐ (นครราชสีมา)

ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุและสัญญา) ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/๑๙๒๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดมูลดิน โครงการงานก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง นั้น

สำนักงานก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ ดังนี้

๑. คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ
 - ๑.๑ นายพรชัย ศีลารมย์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการ
 - ๑.๒ นายนิวัติวัฒน์ ชุมกระโทก ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 - ๑.๓ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
๒. คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน
 - ๒.๑ นายนิวัติวัฒน์ ชุมกระโทก ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
 - ๒.๒ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สินานนท์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
 รับที่..... ๑๘๖๕๒
 วันที่..... ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา..... ๑๕.๕๕ น.

๒. ที่ สทล.๑๐.๑/๑๙๒๖ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
 เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒
 - ดำเนินการตามระเบียบ
 - ผบ.ทล.๑๐ , คุณปราณี สีนปรี แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นายทวีศักดิ์ รุจิกรยาววัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างสะพาน
 (๓.) รอ.ท.๒๖, ๑๙๖๕๒๖๖,
 - ยังเป็นปกติ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
 ผส.ทล.๑๐

(นายชิตพล เหล่าอิน)
 ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ส่งทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 18/12/66 ผู้ส่ง น.ก.๕๕๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานพัสดุและสัญญา) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) โทร ๔๔๐๑๒
สทล.๑๐.๑/พ.๑/๑๕๒๖

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดมูลดิน

๑) เรียน ผสส.

ตามที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอด จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔(แยกนครราชสีมา)จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามร้อยสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งทางโครงการก่อสร้างฯ ได้แจ้งปริมาณดินขุดให้ทาง สทล.๑๐ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง อำนวยอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สทล.๑๐ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางสำนักสะพานแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ ประกอบไปด้วย

- ๑.๑ ประธานคณะกรรมการ
- ๑.๒ กรรมการ
- ๑.๓ กรรมการ

๒. คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน ประกอบไปด้วย

- ๒.๑ ประธานคณะกรรมการ
- ๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

แสวงฯ นน.๒ E-MAIL/FAX
เลขที่รับ ๑๗๒๔๓
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์
(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ผส.ทล.๑๐

๒) สำเนาเรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ เพื่อทราบ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ผส.ทล.๑๐

๓) ร.อ.ท. (น.) , ผอ.นครราชสีมา
- ผอ.ทล
(นายชิตพล เหล่าอัน)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ปราณี/ร่าง/พิมพ์
ทาน/ตรวจ

นายปกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐๔๔-๒๔๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ ๖๙๖๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ปริมาณมูลดินที่ขุดจากโครงการฯ

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงาน การสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินขุดของโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวง หมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และ ข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

แขวงฯ นครราชสีมาที่ ๒ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมูลดิน รายละเอียดตาม เอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด ดังนี้-

๑. คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักก่อสร้างสะพาน


๒. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด

- ๒.๑ นายแสง ธรรมมา รอ.ขท.(บ).นม.๒ ประธานคณะกรรมการ
- ๒.๒ นายศักดิ์รินทร์ ท้าวทา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๒.๓ น.ส.สุภาภรณ์ เทียนงูเหล็กอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ

๓. คณะกรรมการส่งมอบและผู้ควบคุมงาน

- ๓.๑ ประธานคณะกรรมการ
- ๓.๒ นายวิชัย แววุฒินันท์ รอ.ขท.(ป)นม.๒ กรรมการ
- ๓.๓ นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม ชม.ขท.นม.๒ กรรมการ
- ๓.๔ ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายชิตพล เหล่าอัน)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ พช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมูลดิน

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ)) ผ่าน คุณเพ็ญพรรณฯ


ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/ ๔๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗/พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินชุดของโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น


ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการและตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

งานพัสดุฯ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมูลดินของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป.


- ๒) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ))
ตาม ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอมานั้น
ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวดารินทร์ ศรีชัย)
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นางเพ็ญพรรณ ชาวศิริ)
เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน
ผู้ตรวจสอบงานพัสดุและสัญญา

- ๔) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ)),
คุณเพ็ญพรรณฯ
- เห็นชอบตามที่เสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

- ๓) เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒
ตาม ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอมานั้น
ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชิตพล เหล่าอัน)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

(นายแสง ธรรมมา)
รอ.ขท.(บ) นครราชสีมาที่ ๒
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘

ที่ - วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปริมาณดินชุดของโครงการฯ

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ)) ผ่าน คุณเพ็ญพรรณฯ

เรื่องเดิม

ตามบันทึก โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๑๗๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งปริมาณดินชุดของโครงการฯ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ซึ่งรายละเอียดปริมาณดินชุดของโครงการฯ ดังนี้-

สภาพดินหลวม

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปริมาณดินชุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) | จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. |
| ๒. ปริมาณดินชุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) | จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. |
| ๓. รวมปริมาณดินชุดของโครงการฯ | จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. |
| ๔. กำหนดราคาซื้อหรือได้มาสภาพดินหลวม(ตามเอกสารแนบ) | จำนวน ๓๐ บาท/ลบ.ม. |

เรื่องที่เกิดขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/ ๔๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินชุดของโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว

๑. ตามปริมาณดินชุดของโครงการฯ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นปริมาตรดินในสภาพดินหลวม มีชนิดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. และชนิดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. ซึ่งรวมปริมาณดินชุดของโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม.

๒. ปริมาตรดิน จะขึ้นอยู่กับสภาพของดิน เช่น สภาพธรรมชาติ สภาพดินหลวม และสภาพดินบดอัดแน่น และประเภทของงาน เช่น งานขุด งานถม และงานบดอัด เป็นต้น เพราะเกี่ยวข้องกับปริมาณดินที่ต้องขนส่งเข้ามาหรือลำเลียงออกไป รวมถึงการจัดประเภทและจำนวนเครื่องจักรกลงานดิน

๓. มูลดินยังเป็นพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นสมบัติของหลวงที่มีมูลค่า และจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบ

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากเอกสารและข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามูลดินยังเป็นพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นสมบัติของหลวงที่มีมูลค่า เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรจำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุนิติ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติ ให้ดำเนินการขายพัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุนิติ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงนาม)



(นายวิชัย แววุฒินันท์)

ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

) นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ป))

(ลงนาม)



(นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว)

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

) นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว))

(ลงนาม)



(นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม)

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

) นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(ป)) , คุณเพ็ญพรรณฯ

-เห็นชอบตามที่เสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตพล เหล่าอิน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

/ตรวจ

บัญชีรายละเอียดมูลดินที่จะขายทอดตลาด

โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

ลำดับ ที่	ประเภทสภาพดินหลวม	จำนวน (ลบ.ม)	ราคาซื้อหรือได้มา (บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
๑	-สภาพดินหลวม ดินขุดที่ไม่เป็นป้อน (ดินที่ขุดทั่วไป)	๔๓,๗๕๐	๓๐.๐๐	๑,๓๑๒,๕๐๐.๐๐	โครงการก่อสร้างทางลัดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง
๒	ดินขุดที่เป็นป้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย)	๑๖,๘๗๕	๓๐.๐๐	๕๐๖,๒๕๐.๐๐	

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๖๒๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๘,๗๕๐.๐๐

๓.) ที่ สทล.๑๐.๑/ ๑๙๐๕ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบ
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สีนปรี แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
 เลขที่รับ ๑๓๕๕๓
 วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕.๐๕ น.

↓

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๕

๕.)

ร.ท. (น.) ^{พล} อ. ชิตพล เหล่าอัน

- อ. ชิตพล เหล่าอัน



(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ ๗

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๒๗/๑๑/๖๖ ผู้ส่ง ๔.๕๕๕



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๕

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/๒๗/๑๕ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

๑) เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึก โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา '๑' แห่ง ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๑๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้างปริมาณดินขุดของโครงการฯ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

ซึ่งรายละเอียดปริมาณดินขุดของโครงการฯ ดังนี้.-

สภาพดินหลวม

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปริมาณดินขุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) | จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. |
| ๒. ปริมาณดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) | จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. |
| ๓. รวมปริมาณดินขุดของโครงการฯ | จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. |
| ๔. กำหนดราคาซื้อหรือได้มาสภาพดินหลวม(ตามเอกสารแนบ) | จำนวน ๓๐ บาท/ลบ.ม. |

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

แขวงฯ นครราชสีมาที่ ๒ จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป ดังนี้.-

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายวิชัย แววุฒินันท์ | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ป)) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว)) | กรรมการฯ |
| ๓. นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม | นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒) | กรรมการฯ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป.

ผบ.ทล.๑๐,คุณปราณี สีนปรุ

- ๐ ตรวจสอบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๒

(นายชิตพล เหล่าอัน)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ที่ สทล.๑๐.๑/พ.๑/๔๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุและให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการและตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินชุดของโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดังนี้-

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายวิชัย แววุฒินันท์ | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ป)) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว)) | กรรมการฯ |
| ๓. นายศุภชัย เอี่ยมเยี่ยม | นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒) | กรรมการฯ |
- อำนาจหน้าที่

- ตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

สั่งการ ณ วันที่

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

๒๗ /ทาน
/ตรวจ



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ที่ สทล.๑๐:๑/พ.๑/๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุและให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการและตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินชุดของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดังนี้-

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

๑. นายวิชัย แววุฒินันท์ นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ป)) ประธานกรรมการฯ
 ๒. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว)) กรรมการฯ
 ๓. นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒) กรรมการฯ
- อำนาจหน้าที่

- ตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

สั่งการ ณ วันที่

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๘๗๖ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

3

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- เพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง อำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

- ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สีนปรี ทิศตามเรื่อง

๑

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๒

4

ร.อ.ท. (เม), ^{๓๑}คุณปวีณา (๓๑)

- เพื่อทราบและดำเนินการ

(นายจิตพล เหมจำวัน)

ผอ.ขท.นครราชสีมาเขต ๑

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

คุณกรวิมล
๗

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/๒๗๐๔ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึก โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๑๑๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งปริมาณดินขุดของโครงการฯ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

ซึ่งรายละเอียดปริมาณดินขุดของโครงการฯ ดังนี้-

สภาพดินหลวม

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปริมาณดินขุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) | จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. |
| ๒. ปริมาณดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) | จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. |
| ๓. รวมปริมาณดินขุดของโครงการฯ | จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. |
| ๔. กำหนดราคาซื้อหรือได้มาสภาพดินหลวม(ตามเอกสารแนบ) | จำนวน ๓๐ บาท/ลบ.ม. |

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

แขวงฯ นครราชสีมาที่ ๒ จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป ดังนี้-

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายวิชัย แววุฒินันท์ | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ป)) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว)) | กรรมการฯ |
| ๓. นายศุภชัย เอี่ยมแย้ม | นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒) | กรรมการฯ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป.

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน


ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์


/ทาน

/ตรวจ


- ๒) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ))
ตาม ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอมานั้น
ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางเพ็ญพรรณ ชาวศิริ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบงานพัสดุและสัญญา

- ๓) เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒
ตาม ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอมานั้น
ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายแสง ธรรมมา)
รอ.ขท.(บ) นครราชสีมาที่ ๒
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๔) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ)),
คุณเพ็ญพรรณฯ
- เห็นชอบตามที่เสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายชิตพล เหล่าอิน)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร.๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘

ที่ - วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รอ.ขท.(บ)) ผ่าน คุณเพ็ญพรรณา

ตามบันทึก โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ที่ สส.๑๓/๒๕๖๖/๑๑๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้างปริมาณดินขุดของโครงการฯ ตามสัญญาที่ สส.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๙๖๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๗๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

ซึ่งรายละเอียดปริมาณดินขุดของโครงการฯ ดังนี้.-

สภาพดินหลวม

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปริมาณดินขุดที่ไม่มีปนเปื้อน (ดินที่ขุดทั่วไป) | จำนวน ๔๓,๗๕๐ ลบ.ม. |
| ๒. ปริมาณดินขุดที่ปนเปื้อน (ดินที่ขุดจากงานที่มีสารละลาย) | จำนวน ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม. |
| ๓. รวมปริมาณดินขุดของโครงการฯ | จำนวน ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. |
| ๔. กำหนดราคาซื้อหรือได้มาสภาพดินหลวม(ตามเอกสารแนบ) | จำนวน ๓๐ บาท/ลบ.ม. |

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ และตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ เนื่องจากราคาซื้อหรือได้มาอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

งานพัสดุและสัญญา จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบและรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป ดังนี้.-

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายวิชัย แววุฒินันท์ | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(บ)) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว | นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.(ว)) | กรรมการฯ |
| ๓. นายศุภชัย เอี่ยมเยี่ยม | นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ขท.นม.๒) | กรรมการฯ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป.

(นางสาวดารินทร์ ศรีชัย)

พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
 รับที่ ๑๗๐๕๙
 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๐๙.๕๒ น.

ที่ สทล.๑๐.๑/ ๑๗๐๕๙ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

๓) เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

- เพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหาร
 พัสดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ และให้
 เป็นไปตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๖๐
 เรื่อง อำนวยการอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้ง
 คณะกรรมการ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

- ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สีนปรี ติดตามเรื่อง

(Handwritten signature)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๔

๔)

ส่งท.๑๗๐๕๙, *คุณพิเชษฐ,*
 - เพื่อทราบถึงเรื่อง *๑๗๐๕๙*

(Handwritten signature)

(นายจิตพล เหล่าอ้น)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

๑๗๐๕๙
 ๑๗

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 17/11/๖๖ ผู้ส่ง ๕๖๕๕๕

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ระหว่าง กม.	147+371.690	-	148+552.690	
ทางหลวงหมายเลข			2	
ระหว่าง กม.	0+0.000	-	0+100.000	
ทางหลวงหมายเลข			224	
จุดกึ่งกลางโครงการ	ทล.2 กม.		147+962.190	(14.979882 , 102.089680)
ระยะทางโครงการ			1.281	กม.
งานทางยาว			1.281	กม.
งานทางลอดยาว			923.000	เมตร
วงเงินงบประมาณ			480.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2566			96.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2567			192.00	ล้านบาท
งบประมาณปี 2568			192.00	ล้านบาท
เขตทางกว้าง			40.00	เมตร
มาตรฐานทางชั้น			พิเศษ	
<u>ราคาน้ำมันโซล่า</u>			35.5	บาท / ลิตร
<u>ราคาวัสดุพื้นฐานวัสดุก่อสร้างเดือน</u>			มกราคม	2566
อยู่ในท้องที่จังหวัด			นครราชสีมา	
เขตฝนตก			ปกติ	
เขตรับผิดชอบ สำนักทางหลวงที่			10	(นครราชสีมา)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			6.00	%
เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00	%
เงินประกันผลงานหัก			10.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00	%
เวลาทำการ			960	วัน
ราคากลาง				449,747,723.27 บาท
แยกเป็น	ค่างานทาง			133,632,752.80 บาท
	ค่างานสะพาน			248,289,846.72 บาท
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			11,874,400.00 บาท

ประชุมราคากลางวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สำนักก่อสร้างสะพาน

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง								
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา		เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	35.00 - 35.99	บาท / ลิตร		
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ			ราคาวัสดุพื้นฐานวัสดุก่อสร้างเดือน		มกราคม	2566		
วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง								
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00 %			
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00 %			
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม. (SR24)	บ. / ตัน	24,275.00	254	428.73	80.00	4,100.00	28,883.73
2	เหล็กเส้น SR24 (12-15 มม.)	บ. / ตัน	23,500.00	254	428.73	80.00	3,300.00	27,308.73
3	เหล็กเส้น SR24 (19-25 มม.)	บ. / ตัน	23,500.00	254	428.73	80.00	2,900.00	26,908.73
4	เหล็กเส้น SD40 (12-16 มม.)	บ. / ตัน	23,877.65	139	234.66	80.00	3,300.00	27,492.31
5	เหล็กเส้น SD40 (20-28 มม.)	บ. / ตัน	23,950.00	254	428.73	80.00	2,900.00	27,358.73
6	เหล็กเส้น SD50 (32 มม.)	บ. / ตัน	24,550.00	254	428.73	80.00	2,900.00	27,958.73
7	เหล็กเพลลา RB 32 มม.	บ. / ตัน	31,998.73	254	428.73	80.00	-	32,507.46
8	ลวดอัดแรง มอก.95-2540 (PC.Wire)	บ. / ตัน	47,000.00	254	428.73	80.00	-	47,508.73
9	ลวดอัดแรง มอก.420-2540 (PC.Strand)	บ. / ตัน	47,500.00	254	428.73	80.00	-	48,008.73
10	ลวดผูกเหล็ก	บ. / กก.	29.92	254	0.43	0.08	-	30.43
11	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ. / ตัน	2,440.00	139	234.66	50.00	-	2,724.66
12	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	บ. / ตัน	2,507.48	2	6.14	50.00	-	2,563.62
13	หินผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	409.00	45	170.35	-	-	579.35
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	126.00	44	166.61	-	-	292.61
15	ทรายรองพื้น ค.ส.ล.	บ. / ลบ.ม.	116.00	44	166.61	-	-	282.61
16	ดินถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	30.00	15	57.95	-	-	87.95
17	ทรายถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	98.00	44	166.61	-	-	264.61
18	วัสดุรองพื้นทาง	บ. / ลบ.ม.	60.00	15	57.95	-	-	117.95
19	วัสดุคัดเลือก ก.	บ. / ลบ.ม.	50.00	15	57.95	-	-	107.95
20	หิน Single Size	บ. / ลบ.ม.	409.00	45	170.35	-	-	579.35
21	หินคลุก	บ. / ลบ.ม.	210.00	104	391.39	-	-	601.39

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
22	หินผิวทาง	บ. / ลบ.ม.	221.50	121	454.99	-	-	676.49
23	ยาง MC.70 (Prime Coat)	บ. / ตัน	40,900.00	254	428.73	25.00	-	41,353.73
24	ยาง EAP (Prime Coat)	บ. / ตัน	28,733.33	254	428.73	25.00	-	29,187.06
25	ยาง CSS-1 (Prime Coat)	บ. / ตัน	26,126.67	254	428.73	25.00	-	26,580.40
26	ยาง CRS-2 (Tack Coat)	บ. / ตัน	25,960.00	254	428.73	25.00	-	26,413.73
27	ยาง AC.60-70	บ. / ตัน	24,800.00	26	44.39	35.00	-	24,879.39
28	เหล็กแผ่นขนาด 4x8 ฟุต	บ. / ตัน	31,000.00	254	428.73	80.00	-	31,508.73
29	เหล็กรูปพรรณขนาดต่าง ๆ	บ. / ตัน	35,650.00	254	428.73	80.00	-	36,158.73
29	ท่อกลม คสล. Ø 0.60 ม. Class 2	บ. / ท่อน	690.00	120	187.19	-	-	877.19
30	ท่อกลม คสล. Ø 1.00 ม. Class 2	บ. / ท่อน	2,000.00	56	226.43	-	-	2,226.43
31	ท่อกลม คสล. Ø 1.20 ม. Class 2	บ. / ท่อน	2,700.00	59	296.10	-	-	2,996.10

คำนวณต้นทุน

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

2 EARTH WORK

2.1 CLEARING AND GRUBBING

ปริมาณงาน 4,500.0 SQ.M.

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ เบา กลาง หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.83 บาท/ตร.ม.

คำนวณต้นทุน = 3.83 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขนาดเบา มีเฉพาะการถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขนาดกลาง มีการถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2 ROADWAY EXCAVATION

2.2(1) EARTH EXCAVATION

ปริมาณงาน 35,000.00 CU.M.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง

5

กม.

= 22.94 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 31.63 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว

31.63

x

1.25

= 39.54 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 22.41 บาท/ลบ.ม.

คำนวณต้นทุน = 61.95 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน 100.00 CU.M.

คิดค่าใช้จ่ายเหมือนรายการที่ 2.2(1) = 61.95 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10% = 1.10×61.95 = 68.15 บาท/ลบ.ม.

คำนวณต้นทุน = 68.15 บาท/ลบ.ม.