


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบแผนงานการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๗๙๒,๑๓๖.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๕ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๗๐๗,๘๖๔.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๙.๒ นายปวิมลปรัชญ์ จรรยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๙.๓ นายวชิรวัฒน์ จันทรวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - ๙.๔ นางสาวชุตติกาญจน์ ปรีงาม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด


.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)


.....กรรมการ
(นายปวิมลปรัชญ์ จรรยา)


.....กรรมการ
(นายวชิรวัฒน์ จันทรวงศ์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตติกาญจน์ ปรีงาม)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริยา)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


รายการประมาณราคา งานบริการที่ปรึกษา
งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบแผนงานการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
และปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน


รายการ	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
1.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (บุคลากรหลัก)	2,545,136.00
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ (บุคลากรสนับสนุน)	2,247,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,792,136.00
2 ค่าใช้จ่ายตรง	
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมและฝึกอบรม	39,800.00
ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	335,000.00
ค่าจัดทำเอกสารรายงาน	27,000.00
ค่าออกแบบและพัฒนาระบบงาน	1,330,000.00
รวมค่าใช้จ่ายโดยตรง	1,731,800.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,523,936.00
ปรับยอด	6,500,000.00


.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)


.....กรรมการ
(นายปรีมปรีชญ์ จรรยา)


.....กรรมการ
(นายวชิรวัฒน์ จันทร์จำนง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตติกาญจน์ ปรีงาม)


.....ผู้อนุมัติ
(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง