

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างจัดเตรียมคู่มือมาตรฐานในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๗,๐๔๗,๗๘๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาการคมนาคมขนส่ง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา สถาบันของรัฐที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๑๓ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๙๕๒,๒๒๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นายตะวัน ศรีดามา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
 - ๙.๒ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 - ๙.๓ นายพุทธิพันธุ์ เสรณีปราการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 - ๙.๔ นายจารึก อนุรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
 - ๙.๕ น.ส.พรปวีณ์ เส้าโกมุท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 - ๑๐.๒ แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
 - ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

.....ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีดามา)

.....กรรมการ
(นายพุทธิพันธุ์ เสรณีปราการ)

.....กรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

.....กรรมการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พรปวีณ์ เส้าโกมุท)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายธนศักดิ์ วงศ์นากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

ราคากลางงานจ้างจัดเตรียมคู่มือมาตรฐานในการพัฒนาระบบ M-Flow


ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)

งบประมาณโครงการ: 8,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน : 360 วัน


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก	6,687,780.00
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน	360,000.00
3	ค่าใช้จ่ายตรง	1,018,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ		8,065,780.00
	ปรับใช้	8,000,000.00

(ลงชื่อ)  ประธาน
(นายตะวัน ศรีดามา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอดิสร ทองกุ่ม)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพุทธิพันธุ์ เสรณีปราการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พรปวีณ์ เส้าโกมุท)


บุคลากรหลัก

ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา	จำนวนเงิน
			(บาท)	(บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	10	137,456.00	1,374,560.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร (1)	5	108,064.00	540,320.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร (2)	4	72,512.00	290,048.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1)	5	108,064.00	540,320.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (2)	4	72,512.00	290,048.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1)	5	108,064.00	540,320.00
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (2)	4	107,712.00	430,848.00
8	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back Office)	5	119,680.00	598,400.00
9	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล	5	119,680.00	598,400.00
10	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโครงข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	5	119,680.00	598,400.00
11	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน	4	72,512.00	290,048.00
12	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา	4	72,512.00	290,048.00
13	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	5	61,204.00	306,020.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก				6,687,780.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีตามา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพุทธิพันธุ์ เศรษฐีปราการ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พรปวีณ์ เส้าโถม)


บุคลากรสนับสนุน


ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา	รวม
			(บาท)	(บาท)
1	ผู้ประสานงานโครงการ	12	30,000	360,000
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน				360,000

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีดามา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอดิสร် ทองกุม)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพุทธิพันธุ์ เสรณีปราการ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พรปวีณ์ เส้าโกมุท)


ค่าใช้จ่ายตรง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
1)	ค่าใช้จ่ายงานสำนักงาน				
1.1	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	12	15,000.00	180,000.00
1.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	12	10,000.00	120,000.00
1.3	ค่างานธุรการโครงการ	เดือน	12	15,000.00	180,000.00
1.4	ค่าติดต่อสื่อสาร จัดส่งเอกสาร และเดินทาง	เดือน	12	25,000.00	300,000.00
รวมค่าใช้จ่ายงานสำนักงาน					780,000.00
2)	ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารผลการศึกษา				
2.1	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ชุด	10	1,000.00	10,000.00
2.2	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	ชุด	10	2,000.00	20,000.00
2.3	รายงานฉบับกลาง	ชุด	10	2,000.00	20,000.00
2.4	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	ชุด	10	3,000.00	30,000.00
2.5	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	ชุด	10	3,000.00	30,000.00
2.6	รายงานฉบับสมบูรณ์	ชุด	10	3,000.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารผลการศึกษา					140,000.00
3)	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม				
3.1	การอบรมแนวทางการดำเนินการ และกระบวนการทำงานของระบบ M-Flow ระหว่างหน่วยงาน	ครั้ง	2	49,000.00	98,000.00
รวมค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม					98,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตรง					1,018,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีตามา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทธิพันธุ์ เสรณีปราการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พรปวีณ์ เสาโกมุต)