

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นต้นก่อนเปิดการจราจร บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๘,๘๖๙,๒๖๔.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๘ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๑๓๐,๗๓๖.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายตะวัน	ศรีตามา	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๙.๒ นายอดิษฐ์	ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๙.๓ นางสาวเกวลิณ	วังศิริไพศาล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๙.๔ นายพรเฉลิม	สุชาโต	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๙.๕ นายอภิชัย	อ่อนเทศ	วิศวกร
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... (นายตะวัน ศรีตามา) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาวเกวลิณ วังศิริไพศาล) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายพรเฉลิม สุชาโต) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอภิชัย อ่อนเทศ) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... (นายสุวิธาน สุระบาล) ผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ราคากลาง

โครงการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นต้นก่อนเปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (สายบางปะอิน - นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	8,239,264.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	630,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (1)	8,869,264.00	
2	ค่าใช้จ่ายตรง		
2.1	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1,055,000.00	
2.2	ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารผลการศึกษา	85,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายตรง (2)	1,140,000.00	
	รวม (1 + 2)	10,009,264.00	
	รวมค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน (1 + 2)	10,009,264.00	
	ราคากลางปรับใช้	10,000,000.00	

ประธานกรรมการ

(นายตะวัน ศรีตามา)

กรรมการ

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

กรรมการ

(นางสาวเกวลิน วังศิริไพศาล)

กรรมการ

(นายพรเฉลิม สุชาโต)

กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิชัย อ่อนเทศ)

ผู้อนุมัติ

(นายสุวิธาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ

รายการ	วุฒิการศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน หน่วย	คน - เดือน (2)	คำนวณราคาจ้าง					หมายเหตุ	
						Basic Salary (บาท) (3)	ค่าตอบแทน (บาท) (4)	ราคาต่อหน่วย (บาท) (5)	วงเงินรวม (บาท)			
คำนวณเงินเดือน												
บุคลากรหลัก												
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	วิศกรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	20	1	คน	12	72,200.00	1.76	127,072.00	1,524,864.00	วงเงินรวม = (1) x (2) x (3) x (4)
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน	ปริญญาโท	วิศกรมโยธา/วิศวกรรมขนส่ง/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	2	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	1,918,400.00	*
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่ง/จราจร	ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมขนส่ง/วิศวกรรมจราจร/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	959,200.00	*
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทาง	ปริญญาโท	วิศวกรรมจราจร/วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	959,200.00	*
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ	ปริญญาโท	วิศวกรรมสำรวจ/วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	959,200.00	*
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผู้เ้	ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	959,200.00	*
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา	ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	คน	10	54,500.00	1.76	95,920.00	959,200.00	*
บุคลากรสนับสนุน												
1	วิศวกรโยธาผู้ช่วย	ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง	5	1	คน	11	30,000.00	-	30,000.00	330,000.00	*
2	เลขานุการโครงการ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		5	1	คน	12	25,000.00	-	25,000.00	300,000.00	*
วงเงินรวม												
8,869,264.00												
ค่าใช้จ่ายหมวด												
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน												
1	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน				12	เดือน	-	-	-	10,000.00	120,000.00	วงเงินรวม = (1) x (5)
2	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				12	เดือน	-	-	-	10,000.00	120,000.00	*
3	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถ เพื่อสำรวจหน้างาน				7	เดือน	-	-	-	35,000.00	245,000.00	*
4	ค่าติดต่อดีเซล				12	เดือน	-	-	-	10,000.00	120,000.00	*
5	ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณตามแยกต่างระดับ หรือบริเวณอื่นๆ				10	จุด	-	-	-	20,000.00	200,000.00	
6	ค่าสำรวจข้อมูลด้านการจราจร เช่น ความเร็ว ปริมาณจราจร				1	ชม.ราย	-	-	-	100,000.00	100,000.00	
7	ค่าสำรวจสภาพบริเวณก่อสร้าง				1	ชม.ราย	-	-	-	150,000.00	150,000.00	
ค่าใช้จ่ายการทำเอกสารและการศึกษา												
1	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)				10	จุด	-	-	-	500.00	5,000.00	วงเงินรวม = (1) x (5)
2	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)				10	จุด	-	-	-	500.00	5,000.00	*
3	รายงานระยะกลาง (Progress Report II)				10	จุด	-	-	-	500.00	5,000.00	*
4	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)				10	จุด	-	-	-	500.00	5,000.00	*
5	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)				10	จุด	-	-	-	2,000.00	20,000.00	*
6	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)						-	-	-			
6.1	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)				10	จุด	-	-	-	3,000.00	30,000.00	*
6.2	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)				10	จุด	-	-	-	1,500.00	15,000.00	*
วงเงินรวม												
1,140,000.00												
ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าใช้จ่ายทางตรง												
10,009,264.00												
รวมเป็นเงินจำนวน												
10,009,264.00												
ราคากลางบ่งใช้												
10,000,000.00												