




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา งานปรับปรุงระบบตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕,๔๙๒,๑๖๐.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาการคมนาคมขนส่ง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา สถาบันของรัฐที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๕ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๕๐๗,๘๔๐.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย ขอบเขตดำเนินการ (TOR)


๙.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	ร.ก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวพรปวีณ์ เส่าโกมุท	นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๓ นายนายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงชี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.๔ นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๙.๕ นายจารึก อนุรักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๑๐.๒ แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
 - ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด



.....ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)


.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส่าโกมุท)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงชี)


.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุวิธาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


ราคากลางงานปรับปรุงระบบตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
งบประมาณโครงการ: 7,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน : 360 วัน


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าบุคลากรหลัก	5,211,360.00
2	ค่าบุคลากรสนับสนุน	280,800.00
3	ค่าใช้จ่ายตรง	1,526,400.00
รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ		7,018,560.00
ปรับใช้		7,000,000.00


.....ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)


.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปั้งซี่)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)

ค่าบุคลากรหลัก

ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา (บาท)	Mark-up Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโครงการ	10	78,100.00	1.76	1,374,560.00	
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการตรวจสอบรายได้	10	54,500.00	1.76	959,200.00	
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	10	54,500.00	1.76	959,200.00	
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	54,500.00	1.76	959,200.00	
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์	10	54,500.00	1.76	959,200.00	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก					5,211,360.00	


หมายเหตุ * สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา (Mark-up Factor 1.760)

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิศร์ ทองกุม)

.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงซี่)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก ทมดภัย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ)


ค่าบุคลากรสนับสนุน


ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา (บาท)	Mark-up Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ผู้ประสานงานโครงการ	12	23,400.00	1.000	280,800.00	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก					280,800.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปรีงษ์)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)


ค่าใช้จ่ายตรง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1)	ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าติดต่อสื่อสาร				
1.1	ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำนักงาน	เดือน	12	10,000.00	120,000.00
1.2	ค่าติดต่อสื่อสารและค่าเดินทาง	เดือน	12	5,000.00	60,000.00
1.3	ค่างานธุรการโครงการ	เดือน	12	6,000.00	72,000.00
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าติดต่อสื่อสาร					252,000
2)	ค่าจัดทำรายงาน และเอกสารผลการศึกษา				
2.1	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ชุด	10	600.00	6,000.00
2.2	รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	ชุด	10	800.00	8,000.00
2.3	รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	ชุด	10	1,000.00	10,000.00
2.4	รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ชุด	10	1,500.00	15,000.00
รวมค่าจัดทำรายงาน และเอกสารผลการศึกษา					39,000.00
3)	ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบตรวจสอบรายได้				
3.1	ค่าจ้างเหมาพัฒนาชุดคำสั่งระบบตรวจสอบรายได้	งาน	1	1,235,400.00	1,235,400.00
รวมค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบตรวจสอบรายได้					1,235,400.00
รวมค่าใช้จ่ายตรง					1,526,400.00


.....ประธานกรรมการ
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)


.....กรรมการ
(นางสาวพรปวีณ์ เสาโกมุต)


.....กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปรีงษ์)


.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจารึก อนุรักษ์)