

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๗,๙๒๕,๓๘๒.๕๐ บาท
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๕ คน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๕ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) - บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๘.๒ นายปริญญา มฤตสาธ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๘.๓ นายกวินวัชร กองทอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๘.๔ นายพรเฉลิม สุชาโต	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๘.๕ นายเอกชัย ปรีดา	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๙. ที่มาของราคากลาง
 - ๙.๑ หลักเกณฑ์เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๑๐/ว๔๔ ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
 - ๙.๒ หลักเกณฑ์เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

.....กรรมการ
(นายปริญญา มฤตสาธ)

.....กรรมการ
(นายพรเฉลิม สุชาโต)

.....กรรมการ
(นายกวินวัชร กองทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกชัย ปรีดา)

อนุมัติ
.....
(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ราคากลาง

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายการ	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
๑.๑ ค่าจ้างบุคลากรหลัก	๖,๒๑๘,๑๔๐.๕๐
๑.๒ ค่าจ้างบุคลากรผู้ช่วย	๑,๓๔๑,๗๒๕.๐๐
๑.๓ ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน	๒,๒๗๐,๙๖๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙,๘๓๐,๘๒๕.๕๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๙,๘๓๐,๘๒๕.๕๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖๘๘,๑๕๗.๗๙
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๐,๕๑๘,๙๘๓.๒๙
ปรับยอด	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐



ราคากลาง

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายการ	วุฒิการศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน	หน่วย	คน - เดือน	อัตราค่าตอบแทน			หมายเหตุ
							Basic Salary (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร										
๑.๑ บุคลากรหลัก										
๑	ผู้จัดการโครงการ	ป.โท	อย่างน้อย ๑๕	๑	คน	๑๐	๒,๒๓๕.๐๐	๒,๔๗๕	๑,๕๔๓,๑๖๒.๕๐	
๒	วิศวกรโครงการ/วิศวกรบริหารงานก่อสร้าง	ป.ตรี	อย่างน้อย ๑๐	๑	คน	๑๘	๓,๖๐๔.๐๐	๒,๕๗๕	๑,๖๐๕,๕๕๒.๐๐	
๓	วิศวกรโยธา/วิศวกรโครงสร้าง	ป.ตรี	อย่างน้อย ๑๐	๑	คน	๑๒	๓,๖๐๔.๐๐	๒,๕๗๕	๑,๐๗๐,๓๘๘.๐๐	
๔	สถาปนิก	ป.ตรี	อย่างน้อย ๑๐	๑	คน	๑๐	๓,๗๕๒.๐๐	๒,๕๗๕	๙๒๘,๖๒๐.๐๐	
๕	วิศวกรเครื่องกล	ป.ตรี	อย่างน้อย ๑๐	๑	คน	๖	๓,๖๐๔.๐๐	๒,๕๗๕	๕๓๕,๑๙๔.๐๐	
๖	วิศวกรไฟฟ้า	ป.ตรี	อย่างน้อย ๑๐	๑	คน	๖	๓,๖๐๔.๐๐	๒,๕๗๕	๕๓๕,๑๙๔.๐๐	
รวมบุคลากรหลัก									๖,๒๑๘,๑๔๐.๕๐	
๑.๒ บุคลากรผู้ช่วย										
๑	วิศวกรโยธาประจำสำนักงานโครงการ (Site Office Engineers)	ป.ตรี	อย่างน้อย ๓	๑	คน	๒๕	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๒๕๕	๑,๓๘๑,๗๒๕.๐๐	
รวมบุคลากรหลัก									๑,๓๘๑,๗๒๕.๐๐	
๑.๓ บุคลากรสนับสนุน										
๑	ช่างเทคนิคสนาม (โยธา)			๑	คน	๒๔.๐	๓๑,๑๒๐.๐๐		๗๕๖,๘๘๐.๐๐	
๒	ช่างเทคนิคสนาม (สถาปัตย์)			๑	คน	๒๐.๐	๓๑,๑๒๐.๐๐		๖๒๓,๕๐๐.๐๐	
๓	ช่างเทคนิคสนาม (ระบบอาคาร)			๑	คน	๑๒.๐	๓๑,๑๒๐.๐๐		๓๗๓,๕๔๐.๐๐	
๔	เลขานุการ			๑	คน	๒๔.๐	๒๒,๐๑๐.๐๐		๕๒๘,๒๔๐.๐๐	
รวมบุคลากรสนับสนุน									๒,๒๗๐,๑๖๐.๐๐	
ค่าใช้จายด้านบุคลากร									๙,๘๗๐,๘๒๕.๕๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									๖๘๘,๑๕๗.๗๕	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									๑๐,๕๕๘,๙๘๓.๒๕	




