แบบ สขร.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
๑	จ้างก่อสร้างถนนและ U-Turn	๔๑,๐๙๕,๕๔๓.๖๒	e-bidding	๑.บ.พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จก. ๔๑,๐๑๒,๔๓๑.๒๖ บาท	บ.พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จก.	เสนอราคาต่ำสุด
	Sta.๕+๒๐๐-๖+๔๕๐ (ฝั่งปลายทาง)			๒.หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ๔๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๔๑,๐๑๒,๔๓๑.๒๖ บาท	ต่ำกว่าราคากลาง
	จำนวน ๑ โครงการ					งบประมาณ และ
	ประกาศที่ eb-สพ.๔/๑๔๖/๒๕๖๔					เหมาะสมกับสภาวะ
	๔๐๔๖ ตรัง - สิเกา					เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๒	จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง	๑,๕๒๓,๗๗๗.๗๘	e-bidding	บ.วไลก่อสร้าง จก. ๑,๔๔๗,๕๘๘.๐๐ บาท	บ.วไลก่อสร้าง จก.	เสนอราคารายเดียว
	จำนวน ๑ โครงการ				๑,๔๔๗,๕๘๘.๐๐ บาท	ต่ำกว่าราคากลาง
	ประกาศที่ eb-สพ.๔/๑๔๗/๒๕๖๔					งบประมาณ และ
	๔๐๔๙ ห้วยทราย - ปากพะยูน					เหมาะสมกับสภาวะ
						เศรษฐกิจในปัจจุบัน