
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  

ลำดับ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก 
ที ่ (ราคากลาง) ราคา โดยสรุป 

1 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง 1,687,546.47 e-bidding ๑. หจก.อนันมณี  (มี  SMEs)               1,620,000.00  บาท หจก.อนันมณ ี เสนอราคาต่ำสุด 
 จำนวน  ๑  โครงการ   ๒. หจก.พีพี ท่าฉาง โลจสิติกส์  (มี  SMEs) 1,620,000.00  บาท ต่ำกว่าราคากลาง 
 ประกาศท่ี  eb-สพ.๔/๖๗/๒๕๖6                                                    1,646,800.00  บาท  งบประมาณ  และ 
 41  ท่าชี  -  ถ้ำพรรณรา   ๓. หจก.เปีย่ม-กรณรงค์ ก่อสร้าง  (มี  SMEs)     เหมาะสมกับสภาวะ 
                                                     1,657,000.00  บาท  เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
       
       

๒ จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง 1,501,557.60 e-bidding ๑. หจก.พีพี ท่าฉาง โลจสิติกส์  (มี  SMEs) หจก.พีพี ท่าฉาง โลจิสติกส ์ เสนอราคาต่ำสุด 
 จำนวน  ๑  โครงการ                                                    1,420,800.00  บาท 1,420,800.00  บาท ต่ำกว่าราคากลาง 
 ประกาศท่ี  eb-สพ.๔/๖๘/๒๕๖6   ๒. หจก.เปีย่ม-กรณรงค์ ก่อสร้าง  (มี  SMEs)     งบประมาณ  และ 
 41  ท่าโรงช้าง  -  ท่าชี                                                    1,431,000.00  บาท  เหมาะสมกับสภาวะ 
      เศรษฐกิจในปจัจุบัน 
       
       

๓ จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง 1,596,702.66 e-bidding - - ยกเลิกประกาศ 
 จำนวน  ๑  โครงการ     เนื่องจากมีผู้ยื่น 
 ประกาศท่ี  eb-สพ.๔/๖๙/๒๕๖6     ข้อเสนอคุณสมบตั ิ
 ๔๒๓๔ บนเนิน-     เพียงรายเดียวและ 
 ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง     ไม่ผา่นการตรวจสอบ 
      คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 
      และจะดำเนินการออก 
      ประกาศใหมต่่อไป 
       

 

แบบ สขร. แบบ สขร. แบบ สขร. แบบ สขร. 


