

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจัดซื้อวัสดุ หินใหญ่ ขนาด 10-15 ซม.บรรจุในกล่อง GALVANIZED GABIONS

จำนวน 1 รายการ

ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200

วงเงินงบประมาณ 448,000.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225

ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว

รวมระยะทาง 5.000 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุ หินใหญ่ ขนาด 10-15 ซม.	800.00	ลบ.ม.	560.00	448,000.00
	บรรจุในกล่อง GALVANIZED GABIONS		(หลวม)		
	พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					448,000.00

(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สุกุลแต่)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายกฤษณรักษ์ แสนคำ)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายชัยณัฏวิธ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

448,000.00

บาท

(ลงนาม)

(นายอานันท์ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

30

พ.ย.

63

ตารางเทียบราคาคาร์สต์ หินใหญ่ บรรจุกล่อง GALVANIZED GABIONS
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาวบัว
ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200

ลำดับ	รายการ	สำนักตั้งมีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดน่าน	ราคาตามแผน	ราคาต่ำสุด	ขอตั้ง
1	หินใหญ่	703.00	560.00	560.00	560.00
	ขนาด 10-15 ซม.				
	บรรจุในกล่อง GALVANIZED GABIONS				

หมายเหตุ: ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม) ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สกลแต่)

(ลงนาม) กรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงพอง)

(ลงนาม) กรรมการ

(นายวิระ ใจชุมเซ็น)

(ลงนาม) กรรมการ

(นายกฤษณ์รักษ์ แสนคำ)

(ลงนาม) ผู้จัดทำ

(นายชัยณัฏฐ์ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม) ผู้จัดทำ

(นายสุรพรหม วรรณแก้ว)

รายละเอียดการประเมินราคา สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 ลงวันที่
 โครงการ
 ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225
 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว
 ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200


1. รายละเอียดของงาน

จัดหาวัสดุ	ดินคันทาง	จำนวน	ม. ³
	วัสดุคัดเลือก " ก "	จำนวน	ม. ³
	วัสดุ SOIL AGGREGATE SUBBASE หรือลูกรัง	จำนวน	ม. ³
	ทรายถมคันทาง	จำนวน	ม. ³
	กรวด	จำนวน	ม. ³
	หินใหญ่	จำนวน 800.00	ม. ³ (หลวม)

จากแหล่งที่	กม. 376+580	ทางหลวงหมายเลข 101	ช้าย/ซวก ทาง 2.500 กม.
ตอน	อ.เมืองน่าน - อ.ท่าวังผา		
เป็นบ่อวัสดุที่ทางราชการจัดไว้ให้	<input type="checkbox"/>	เป็นบ่อวัสดุของเอกชน	<input checked="" type="checkbox"/>
ค่าน้ำดินหรือค่าวัสดุ มี	<input checked="" type="checkbox"/> 490.19	บาท / ม. ³	ไม่มี <input type="checkbox"/>
เป็นบ่อที่เคยนำวัสดุมาใช้แล้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นบ่อที่ยังไม่เคยนำวัสดุมาใช้	<input type="checkbox"/>

นำมากองที่ กม. 21+700
 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว

2. รายละเอียดการขนส่ง



ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 น้ำมันดีเซล 23.88 บาท/ลิตร

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)

ระยะขนส่งเฉลี่ยจากแหล่ง วัสดุ ถึงจุดกอง	ก.	ยาวประมาณ	48.325 /	กม.	
ประกอบด้วย					
- ทางผิวลาดยาง/คอนกรีต					
ส่วนที่เป็นทางราบ	44.325 /	กม. x	1.00	= 44.325	กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกเนิน	3.000 /	กม. x	1.95	= 5.850	กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	1.000 /	กม. x	2.52	= 2.520	กม.
- ทางผิวลูกรัง					
ส่วนที่เป็นทางราบ	0.000	กม. x	1.23	= 0.000	กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกเนิน	0.000	กม. x	2.18	= 0.000	กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม. x	2.75	= 0.000	กม.
รวมเป็นระยะขนส่งทางราบผิวลาดยาง/ผิวคอนกรีต	ค.	ข.	=	52.695	กม.
ค. = ข. / ก. =			1.0904		

3. รายการประเมินราคา ณ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 / บาท

ค่าวัสดุ	=	490.19 /	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าดำเนินการ ขุด-ขน	=	-	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าขนส่งที่ระยะ 48.325 กม. = 153.25 / บาท x ค.	=	167.10	บาท/ม. ³ (หลวม)
รวม	=	657.29 /	บาท/ม. ³ (หลวม)
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	=	46.01 /	บาท/ม. ³ (หลวม)
รวมเป็น	=	703.30 /	บาท/ม. ³ (หลวม)
ขอตั้ง	=	<u>703.00 /</u>	บาท/ม. ³ (หลวม)

4. ราคาเปรียบเทียบ

เคยจ้างเหมา
 ในทางหลวงหมายเลข ตามสัญญาที่
 ลงวันที่ ระยะขนส่งเฉลี่ย กม. ราคา ม.³ ละ บาท
 ถูกกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท
 เหตุที่ถูกลงกว่า
 แพงกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท
 เหตุที่แพงกว่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
 (นายพรชัย สุกุลแต่)
 (ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายวิระ ใจชุ่มชื่น)
 (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
 (นายชัยณัฏวิสัย อัครอริยวงศา)

(ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)
 (ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายกฤษณรักษ์ แสนคำ)
 (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)