

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๕๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงอาคารแฟลต ๔ ชั้น ๑๖ ครอบครั้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคารแฟลต ๔ ชั้น ๑๖ ครอบครั้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๙,๖๙๒.๘๙ บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจรูญ เจียมแท้	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)	ประธานกรรมการ
๒. นายศิรินทร์ บุญบำรุง	หัวหน้างานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑	กรรมการ
๓. นายภานุวัตร ทองรัตน์	หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑	กรรมการ

งานจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ที่ อาคารแฟลต 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ภายในวงเงินงบประมาณ 288,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจแขวงฯ

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้-

1 งานปรับปรุงอาคารแฟลต 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 279,692.89 บาท เป็นเงิน 279,692.89 บาท

รวม 1 รายการ รวมเป็นเงิน 279,692.89 บาท
(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์)



ประธานกรรมการ

(นายจรูญ เขียมแท้)

รช.ชท.(จ) พิษณุโลกที่ 1



กรรมการ

(นายศิรินทร์ บุญบำรุง)

รช.ชท.พิษณุโลกที่ 1



กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทองรัตน์)

ชผ.ชท.พิษณุโลกที่ 1

อนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.

(อภิรุทธิ ทับทิมแท้)

ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 1



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารแฟลต 4 ชั้น 16 ครอบครั
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 หมายเลขที่ -
 ประมาณราคาคงแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 รายการ
 ประมาณเมื่อวันที่ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน (แห่ง)	ราคาต้นทุน / แห่ง	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารแฟลต 4 ชั้น 16 ครอบครั	1	214,603.62	214,603.62	1.3033	279,692.89	
เชื่อมโยงการใช้ตาราง Factor F							
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %						
	เงินประกันผลงานหัก 0 %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
	ราคารับประกันเฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร						
				รวมค่างานต้นทุน		279,692.89	
				ปรับลด			
				รวมเงินทั้งสิ้น		279,692.89	

ค่างานต้นทุน 1,000,000 บาท F = 1.3006
 ค่างานต้นทุน 500,000 บาท F = 1.3033
 ค่างานต้นทุน 214,603.62 บาท F = 1.3033

(ลงนาม).....ผู้คำนวณ
 (นายภานุวัตร ทองรัตน์) ช.ขท.พิษณุโลกที่ 1

(ลงนาม).....ตรวจสอบ
 (นาย จรูญ เจริญแท้) รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

