

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว ปริมาณงาน ๒ ชุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ราคาประเมินราคากลางงานติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายกิตกาน	อินัยญูะ	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายภูวดล	คำแส	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓. นายไกรวิทย์	ธีธรรมมา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ราคาประเมิน งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว
ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัต ที่ กม.339+900 และ กม. 341+600

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยเก็ด - สะพานพญาวัต กม.339+900 และ กม.341+600

ราคาประเมิน ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 25.58 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว Your Speed พลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายจำกัดความเร็ว Dia. 0.90 ม. ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade ป้ายเตือนรูปกล้องตรวจจับความเร็วขนาด 0.75x0.75 ม. ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade ชุดแสดงผลตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์เรดาร์ตรวจจับความเร็ว (เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ) แผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 12V 65Ah เสาเหล็กขนาด Dia. 4" สูง 6.00 ม. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัต ที่ กม.339+900 และ กม. 341+600	ชุด	2	175,000.00	350,000.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.00

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาพร้อมติดตั้ง

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม  ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินัยญะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม  กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแสบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม  กรรมการฯ

(นายไกรวิทย์ ธีธรรมมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม 

(นายสุมิตร อนุวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1