

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจัดซื้อวัสดุหินใหญ่ ขนาด 10-15 ซม. .บรรจุในกล่อง GABION
 จำนวน 1 รายการ
 ตอน 1 ระหว่าง กม.21+000 - กม.26+200
 วงเงินงบประมาณ 495,320.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270
 ตอน กองลอย - แม่แยใต้
 รวมระยะทาง 5.200 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุหินใหญ่ ขนาด 10 - 15 ซม.	610.00	ลบ.ม.	812.00	495,320.00
	บรรจุในกล่อง GABION		(หลวม)		
	พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					495,320.00

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
 (นายพรชัย สกกุลแต่) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายวีระ ใจชุ่มชื่น) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายฤกษ์ณรงค์ แสนคำ) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายชัยณัฐวิธ อัครอริยวงศา) ผู้จัดทำ

(ลงนาม).....
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 495,320.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

25 / พ.ค. / 64

รายละเอียดการประมาณราคาสำนักัดขึ้นเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.เชียงใหม่


ศูนย์สร้างทางลำปาง
 ลงวันที่
 โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270
 ตอน กองลอย - แม่แอได้
 ตอน 1 ระหว่าง กม.21+000 - กม.26+200

1. รายละเอียดของงาน

จัดหาวัสดุ	ดินถมคันทาง Earth Embankment, New Material	จำนวน	ม. ³
	วัสดุคัดเลือก " ก "	จำนวน	ม. ³
	วัสดุ SOIL AGGREGATE SUBBASE	จำนวน	ม. ³
	ทรายถมคันทาง	จำนวน	ม. ³
	กรวด	จำนวน	ม. ³
	หินใหญ่ ขนาด 10 - 15 ซม.	จำนวน	610.00 ม. ³ (รวม)

จากแหล่งที่ กม. 80+000 ทางหลวงหมายเลข 108
 สาย สะพานแม่กลาง - บ่อหลวง ซ้าย/ขวา ทางห่าง 0.700 กม.
 เป็นบ่อวัสดุที่ทางราชการจัดไว้ให้ เป็นบ่อวัสดุของเอกชน
 ค่าหน้าดินหรือค่าวัสดุ มี 358.88 บาท / ม.³ ไม่มี
 เป็นบ่อที่เคยนำวัสดุมาใช้แล้ว เป็นบ่อที่ยังไม่เคยนำวัสดุมาใช้
 นำมากองที่ กม. 23+600
 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แอได้

2. รายละเอียดการขนส่ง



ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมัน 27.99 บาท

(Handwritten signatures and stamps)

