

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านๆ บางปะกง Type A(ขาออก), ด้านๆ บ้านบึง 1(ขาออก) และด้านๆ บางพระ 3
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	416,311.46 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	- 2 ก.ค. 2564 เป็นเงิน 416,311.46 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด	
	5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น	
	5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น	
	5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
	6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
	6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง	

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายปิยพงษ์ จิวัฒน์กุลไพศาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ บางปะกง Type A(ขาออก), ด้านฯ บ้านบึง 1(ขาออก) และด้านฯ บางพระ 3

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ บางปะกง Type A(ขาออก), ด้านฯ บ้านบึง 1(ขาออก) และด้านฯ บางพระ 3
สถานที่ อาคาร Canopy บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ บางปะกง Type A(ขาออก), ด้านฯ บ้านบึง 1(ขาออก) และด้านฯ บางพระ 3	416,311.46	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		416,311.46	-

(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายปิยพงษ์ จิวฒนกุลไพศาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง