

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความสะดวก สำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความสะดวก
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 495,800.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

5.4 _____

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 <u>นายจำลอง นามกระโทก</u>	<u>วิศวกรโยธาชำนาญการ</u>	<u>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</u>
6.2 <u>นายจรงค์ สุภัทรากุล</u>	<u>วบ.ทล.5</u>	<u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u>
6.3 <u>นายสิริพงษ์ บุญจันทร์</u>	<u>วิศวกรโยธาชำนาญการ</u>	<u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u>
6.4 <u>นายศรัณย์ ชุ่มกลัด</u>	<u>นายช่างโยธาชำนาญงาน</u>	<u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยการ
ความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 496,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 งาน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยการ
ความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 495,800.00 บาท เป็นเงิน 495,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,800.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญกาประธานคณะกรรมการ

..... นายจรงค์ สุภัทรากุล วบ.ทล.5 กรรมการ

..... นายสิริพงศ์ บุญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

..... นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
	เงินประกันผลงาน 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, หพ.ทล.5

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ สทล.5.1/136/2564

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความสะดวก

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดิน แปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	495,800.00	
	โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความสะดวก		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	495,800.00	
	ราคากลาง	495,800.00	
	ราคากลาง (สีสันเก้าอี้หมอนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจำลอง นามกระโทก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว.บ.ทล.5

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.5

ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดิน แปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ		
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2	แผ่น	วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประมาณราคาโดย			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ				
1	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง	380,420.30	1.3033	495,801.78	
	ประกอบ โรงเก็บวัสดุแลเครื่องมือ				
	ส่วนอำนวยความสะดวก				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,801.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,800.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ..........วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายจำลอง นามกระโทก)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........วบ.ทล.5
(นายจรงค์ สุภัทรากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๑๓๒ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความสะดวก
ปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) วงเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายจำลอง	นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ รักษาการในตำแหน่ง วพ.ทล.๕
๒. นายจรงค์	สุภัทรากุล	วพ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายสิริพงศ์	บุญจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายศรัณย์	ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพนรฐศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕