

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างผลิตฝารางระบายน้ำ ฝापิด R.C. DITCH TYPE 'A'**

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓**

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๓๖,๖๐๐.๐๐** บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔**

เป็นเงิน **๑๓๖,๖๐๐.๐๐** บาท

๔.๑ จ้างผลิตฝารางระบายน้ำ **๑** อัน ราคาอันละ **๖๘๓.๐๐** บาท

ฝापิด R.C. DITCH TYPE 'A'

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด)

๕.๑ ราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๖ ราคาพาณิชย์จังหวัด	จำนวน	๕	แผ่น
๕.๗ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๘ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๙ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๑๐ ราคาน้ำมัน (๒๓ ส.ค. ๖๔)	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบราคากลาง

๖.๑ นายวารินทร์ คำศรีใจ รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ ๓ **ประธานกรรมการ**

๖.๒ นางดวงแก้ว แสนงาย รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ ๓ **กรรมการ**

๖.๓ นายชัชวาล ฉัตรทอง ขณ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ **กรรมการ**

" เอกสาร. ๓ "

แนบทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาตัดฝักรางระบายน้ำ TYPE "A" ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควนคูม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ

ที่ กม.115+842

ปริมาณงาน 200.00 ฝักราง

(นำนับตั้งแต่ลงหน้าปัดท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 28.99 บาท/เมตร วันที่ 23 ส.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำกับค่าใช้จ่าย
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน			
1	ฝักราง R.C. DITCH TYPE " A "	ฝักราง	200.00	503.12	100,624.00	F1	683.69	136,600.00
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด			
					100,624.00			136,600.00
								0.00
								136,600.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)				
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ด้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ADT.	ภาวะฝนปกติ
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3589		FACTOR F งานทาง
				1.3589

หมายเหตุ ฝักรางก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ปรับยอด			136,600.00
	รวมค่าจ้างทั้งหมด			136,600.00

(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวรินทร์ คำศรีใจ) รอง.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ กรรมการ

(นางดวงแก้ว แสนงาย) รอง.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัชวาล ฉัตรทอง) ช.ขท. เชียงใหม่ที่ 3

เห็นชอบ

ลงชื่อ ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 3

(นายจรเมธ จันทร์จร)