

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมางานฉุกลงดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงปัตตานี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๑,๔๙๗.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานจ้างเหมางานฉุกลงดิน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนบ้านดี - ปาลัส
ระหว่างกม.๑๓๐+๔๑๔ - กม.๑๓๐+๔๒๗ SB.
-
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ ม.ค.๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๒๑๑,๙๕๗.๗๕.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ .นายประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ .นายวิทยา หนีเจริญ กรรมการ.....
- ๗.๓ .นายรอชาติ ลือแหมะ กรรมการ.....
- ๗.๔
- ๗.๕
- ๗.๖
- ๗.๗
- ๗.๘
- ๗.๙



งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับ 397
 วันที่ 21 ม.ค. 2565
 เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี
 เลขรับ 471
 วันที่ 19 ม.ค. 65
 เวลา 17:50

ส่วนราชการ...แขวงทางหลวงปัตตานี(หน่วยวางแผน)...โทร. ๖๔๓๐๗...โทรสาร.๐-๗๗๓๓๓:๑๘๘๘.....

ที่.....สทล.๑๘.ขท.ปัตตานี.(วผ.)/ ๒๒วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง...ขอเสนอราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....
 รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน

๑.) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน รอ.ขท.ปัตตานี (ว) *Am*

ขผ.ขท.ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ้านดี-ป่าลี้ส กม.๑๓๐+๔๒๐ SB. ในวงเงินราคากลาง ๒๑๑,๙๕๗.๗๕ บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑(พ.๒)/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินอำนาจ ผอ.ขท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

Am
 (นายรอชาติ ลือเมฆะ)

รักษาราชการในตำแหน่ง ขผ.ขท.ปัตตานี

๒.) รอ.ขท.(อ).
 ขผ.ขท.; นพ.ขท.,
 เพื่อทราบ

อนุมัติตามเสนอ
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

Am

(นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕

๓) คุณณัฐก.
 - ดำเนินพร ๓๓๖๔:๒๕

Am

(นางณัฐริดา สะหม)

ทพ.ขท.ปัตตานี

28 ม.ค. 2565

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาล์

กม.130+420 SB.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นพันหนึ่งสิบล	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิม (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	107.00	184.18	19,707.26	1.3589	250.28	262.79	262.00	28,034.00
2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	69.00	195.46	13,486.74	1.3589	265.61	278.89	278.00	19,182.00
3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	16.00	414.27	6,628.32	1.3589	562.95	591.10	591.00	9,456.00
4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	15.00	419.07	6,286.05	1.3589	569.47	597.94	597.00	8,955.00
5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	19.00	1,038.60	19,733.40	1.3589	1,411.35	1,481.92	1,481.00	28,139.00
6	4.1(1) งานลาดเอสที่ตีพริมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้งาน CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	94.00	33.22	3,122.68	1.3589	45.14	47.40	47.25	4,441.50
7	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	92.00	268.07	24,662.44	1.3589	364.28	382.49	382.00	35,144.00
8	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	91.00	264.34	24,054.94	1.3589	359.21	377.17	377.00	34,307.00
9	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	8.00	3,587.86	28,702.85	1.3589	4,875.54	5,119.32	5,119.00	40,952.00

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาล์ม

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 5%	เงินงบประมาณ	100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้	0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	148,844.50 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	- บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=	- บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ปกติ)		=	1.3589
	ค่างานทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท F =		1.3589
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	-
	Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	=	<input type="text" value="1.3589"/>
	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	=	<input type="text" value="-"/>

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด : ปัตตานี

เขตฝนตก : ปกติ

วันที่ทำการประเมิน : 18 ม.ค. 65

ราคาน้ำมันดีเซล : 30.00 - 30.00 บาท/ลิตร

ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน ธันวาคม 2564

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง

ระยะขนส่งที่ 200 กม.

311.77 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม.๑

1.56 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	ปูนซีเมนต์ผสม (บรรจุถุง)	ตัน	2,831.78	-	-	50.00		2,881.78	ราคาพาณิชย์ จ.ปัตตานี
2	ยาง AC 60-70	ตัน	24,630.00	1,000.00	1,559.77	35.00		26,224.77	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3	ยาง CSS-1	ตัน	24,216.67	1,089.00	1,698.61	25.00		25,940.28	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
4	วัสดุสี Thermoplastic (สีเหลือง)	กก.	42.00	1,000.00	2.50	0.10		44.60	ราคาแหล่งกรุงเทพฯ
5	วัสดุสี Thermoplastic (สีขาว)	กก.	42.00	1,000.00	2.50	0.10		44.60	ราคาแหล่งกรุงเทพฯ
6	วัสดุลูกแก้ว	กก.	60.00	1,000.00	2.50	0.10		62.60	ราคาแหล่งกรุงเทพฯ
7	Primer (การรองพื้น)	กก.	120.00	1,000.00	2.50	0.10		122.60	ราคาแหล่งกรุงเทพฯ
8	หินผสม AC Wearing	ลบ.ม.	410.00	71.00	249.65	-		659.65	โรงโม่หินราธิวาส
9	หินผสม AC Binder	ลบ.ม.	415.00	71.00	249.65	-		664.65	โรงโม่หินราธิวาส
10	หินคลุก	ลบ.ม.	375.00	69.00	242.71	-		617.71	โรงโม่บุนยะลา
11	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	44.00	155.40	-		195.40	บ่อทุ่งนเรน
12	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	37.00	44.00	155.40	-		192.40	บ่อทุ่งนเรน
13	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	35.00	10.00	36.68	-		71.68	รัศมี 10 กม. จากหน้างาน
14	ดินถม TOP SOIL	ลบ.ม.	35.00	10.00	36.68	-		71.68	รัศมี 10 กม. จากหน้างาน
15	ท่อขนาด DIA. 1.00 ม. CLASS II	ม.	2,664.00	71.00	261.82	-		2,925.82	นราทกชินคอนกรีต

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

1	งานขุดหรือคันทางเดิม					
	คิดจากความหนาของคันทาง =	1.20	ม.	(รื้อลูกรัง หนา 0.10 ม. = 10.94 บาท/ตร.ม.)		
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม			=		131.28 บาท/ตร.ม.
	คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.					
	ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	1.20	ลบ.ม.(แน่น)/ตร.ม.		
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาดินและตัก	1.20	x	32.68	บาท	= 39.22 บาท/ตร.ม.
	ขนทิ้ง 1.00 กม.	1.20	x	11.40	บาท	= 13.68 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นทุน =		184.18 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

2 2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	21.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	36.68	บาท/ลบ.ม.
	รวม =	93.45	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	1.60 x 93.45	=	149.52 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได	0 <== (คิดให้=1 , ไม่คิดให้=0)	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		45.94 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน =	195.46	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	37.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	32.07	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 44 กม.	=	155.40	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>224.47</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว	1.60 x 224.47	=	359.15 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.12 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	414.27	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุเงิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	32.07	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 44 กม.	=	155.40	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>227.47</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว 1.60 x 227.47	=		363.95 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.12 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =		419.07 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกลง

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)			
	ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	375.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 69 กม.	=	242.71	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>617.71</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว	1.50 x 617.71	=	926.57 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	=	24.71	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	87.32	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน =			1,038.60 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุเงิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	(พื้นที่ทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1)				
	ค้ำยง CSS-1	อัตราการลาด	1.00	ลิตร/ตร.ม. @	25.94	= 25.94 บาท/ตร.ม.
	ค้ำดำเนินการ+ค้ำเส้อมราคา					= 7.28 บาท/ตร.ม.
				ค้ำงานต้นทุน =		33.22 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

7 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)

(กรณีไพรม์โค้ต)

ค่ายาง AC 4.9% (By Total Mix) =	0.0467	ตัน @	26,224.77	=	1,224.70 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	664.65	=	491.84 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4) (0.000 / 4 = 0.000 กม. คิดให้ 1.00)=					8.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับ หนา 5 ซม. (กรณีไพรม์โค้ต)					
	= 8.33	ตร.ม./ตัน x	15.02	บาท/ตร.ม. X 1.00 =	125.12 บาท/ตัน
				ค่าใช้จ่ายรวม =	2,233.01 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			2,233.01 / 8.33	=	268.07 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานอุกเงิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

8 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)

(กรณีแตกโค้ด)

ค่ายาง AC 4.9% (By Total Mix) =	0.0467	ตัน @	26,224.77	=	1,224.70 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	659.65	=	488.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4) (0.000 / 4 = 0.000 กม. คิดให้ 1.00)=					8.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับ หนา 5 ซม. (กรณีแตกโค้ด)					
=	8.33	ตร.ม./ตัน x	11.74	บาท/ตร.ม. X 1.00	= 97.79 บาท/ตัน
				ค่าใช้จ่ายรวม =	2,201.98 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	2,201.98 /	8.33	=		264.34 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานอุกเงิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

9	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)				
	ขุดดิน	3.000 ลบ.ม. @	50.68	=	152.04 บาท/ม.
	ค่าท่อ			=	2,664.00 บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	71.00 กม. = ((178.32 x 13) + 300) / 10		=	261.82 บาท/ม.
	ค่าวาง และกลบกลับ			=	510.00 บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน =		3,587.86 บาท/ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

10	6.6(1) งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING)	(DWG.NO. SP-101)		
	ค่าหญ้า	=		25.00 บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงปลูก + ค่าขนส่ง	=		2.00 บาท/ตร.ม.
	ค่ารถน้ำ + บำรุงรักษา	=		3.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน =	30.00 บาท/ตร.ม.
11	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	=	21.77	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 10.00 กม.	=	36.68	บาท/ลบ.ม.
			รวม =	93.45 บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว	1.25 x	93.45	= 116.81 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) คิด	50% x	45.94	= 22.97 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน =	139.78 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานอุกเงิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลีส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

12 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	เงิน	หมายเหตุ
ค่าสี THERMOPLASTIC	ตร.ม.	1.00	267.60	267.60	6 กก./ตร.ม., @ 44.60 บาท/กก.
ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	25.04	25.04	0.40 กก./ตร.ม., @ 62.60 บาท/กก.
ค่า PRIMER	ตร.ม.	1.00	24.52	24.52	0.20 กก./ตร.ม., @ 122.60 บาท/กก.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	กรณีผิวทางใหม่ 13.00 บาท/ตร.ม. กรณีผิวแอสฟัลต์เดิม - บาท/ตร.ม. กรณีผิวคอนกรีตเดิม - บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				330.16	บาท/ตร.ม.

13 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	เงิน	หมายเหตุ
ค่าสี THERMOPLASTIC	ตร.ม.	1.00	267.60	267.60	6 กก./ตร.ม., @ 44.60 บาท/กก.
ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	25.04	25.04	0.40 กก./ตร.ม., @ 62.60 บาท/กก.
ค่า PRIMER	ตร.ม.	1.00	24.52	24.52	0.20 กก./ตร.ม., @ 122.60 บาท/กก.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	กรณีผิวทางใหม่ 13.00 บาท/ตร.ม. กรณีผิวแอสฟัลต์เดิม - บาท/ตร.ม. กรณีผิวคอนกรีตเดิม - บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				330.16	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกลง

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

4.2) ค่ารถบริการ	(ประเมินคิดอายุการใช้งาน	5	ปี	จำนวนวัน	180	วัน/ปี)	
- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ)					=	920.00	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	30	ลิตร/วัน @	30.50	บาท/ลิตร	=	915.00	บาท/วัน
					รวม =	1,835.00	บาท/วัน

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะสี่เดิม (กรณีผิวทางใหม่ ไม่คิดค่ากระเทาะสี่เดิม)

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร	(ประเมินแรงงาน	10	คน/วัน/	600	ตร.ม.)		
- ช่างควบคุม (พร้อมขับรถ)	2	คน @	500.00	บาท/วัน	=	1,000.00	บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	2	คน @	500.00	บาท/วัน	=	1,000.00	บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	4	คน @	300	บาท/วัน	=	1,200.00	บาท/วัน
					รวม =	3,200.00	บาท/วัน

รวมค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา/ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.4) = 8,346.03 บาท/วัน

กรณีผิวทางใหม่ ค่าแรงตีเส้นและค่าเสื่อมราคา = {(4.1)+(4.2)+(4.4)} / 600 = 13.91 บาท/ตร.ม.
 คิดให้ = 13.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ป่าสัก

กม.ดำเนินการ กม.130+420 SB.

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ คิดให้ 45 วัน