

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565
2. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเครื่องหมายนำทาง
ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 1
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 499,800.00 บาท
6. เวลาทำการ 45 วัน

7. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 7.1 รายละเอียดราคาประมาณการ
- 7.2 รายละเอียด BREAK DOWN COST

8. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 8.1 นายตรีเทพ บุญประสงค์ | รอ.ขท. อุบลราชธานีที่ 1 (ว) | ประธานกรรมการฯ |
| 8.2 นายนवल สายชื่อ | ขผ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | กรรมการฯ |
| 8.3 นายธนินทร์ธ คำสอน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โทร.(045) 243426 FAX.(045) 244505

ที่ ศคค.๑ ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ / ๑๔๗

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขอราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ซาดุกกลาง ตอน 1 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ROAD STUD (BI-DIRECTION) (YELLOW)	EACH	1,785.00	216.00	385,560.00	1.3589	293.52	280.00	499,800.00
(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)									
					ต้นทุนงานทาง	385,560.00			
					ต้นทุนงานสะพาน	-			
					ต้นทุนรวม	385,560.00			

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 385,560.00

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -

3. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.3589

4. ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2746

วงเงินราคากลาง 499,800.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายตรีเทพ บุญประสงค์)

รอ.ขท. อุบลราชธานีที่ 1 (วน)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนवल สายชื่อ)

ชม.ขท.อุบลราชธานีที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนิษฐ์ คำสอน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน รอ.ขท.(ป), (ว), (บ), ทท.ขท.

แขวงฯ เห็นขอราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ในราคา

499,800.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง

ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - รัตกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม. 24+020 (เป็นช่วงๆ)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	ROAD STUD (BI-DIRECTION) (YELLOW)	EACH	1,785.000	216.00	385,560.00	293.52	523,937.48	280.00	499,800.00
						-			
TOTAL			-		385,560.00		523,937.48		499,800.00
				ต้นทุนงานทาง	385,560.00				
				ต้นทุนงานสะพาน	-				
				ต้นทุนงานรวม	385,560.00				

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.3855 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง

ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม. 24+020 (เป็นช่วงๆ)

ระหว่าง กม.0+000 - กม. 24+020 (เป็นช่วงๆ)

พื้นที่ฝนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. 28.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

6.15(3.2) ROAD STUD (BI - DIRECTIONAL)

ค่า ROAD STUD	=	190.00 บาท/EACH
ค่า EPOXY	=	8.00 บาท/EACH
ค่าเตรียมพื้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง	=	18.00 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	216.00 บาท/EACH

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 1
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+020 (เป็นช่วงๆ)

ตารางแสดง ผังติดตั้งปั๊มสะท้อนแสงสี่เหลี่ยมสองหน้า

ทางหลวงหมายเลข	กม. - กม.	ระยะทาง (ม.)	จำนวนปั๊ม (ตัว)	ระยะห่าง/ตัว (ม.)
2406	7+898 - 8+588	690	116	6
	8+600 - 9+692	1,092	92	12
	9+698 - 10+286	588	99	6
	10+298 - 11+090	792	67	12
	11+096 - 11+978	882	148	6
	11+990 - 17+894	5,904	493	12
	17+900 - 20+384	2,484	415	6
	20+396 - 23+192	2,796	234	12
	23+198 - 23+918	720	121	6
	รวม		1,785	