

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...แขวงทางหลวงน่านที่ ๑.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....  
เป็นเงิน .....๔๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ .....
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ .นายกิตกาน อินัยญูชะ.....รอ.ขท.(ว).....ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒ .นายภูวดล คำแฮ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....
- ๖.๓ .นายปฏิภาณ ผ่องศรี.....นายช่างโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ.....

ราคาประเมินจ้างเหมาผลิตและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัต

ช่วงระหว่าง กม.333+852 - กม.365+490

ราคาประเมิน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 30.63 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาผลิต และติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. หลอด LED จำนวน 300 ดวง แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20 w แบตเตอรี่ 12V 12AH เส้าขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมเพลท ฟันสีขาวสลัดดำ	ชุด	15	32,000.00	480,000.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.00  
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ - เอกสารแนบเสนอราคา ขออนุมัติเบิก ที่ สทล.2 ขท.น่านที่ 1/02/93 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565  
เลขที่ 508 ลว. 21 มี.ค. 2565 (บริษัท วายซีบีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด)  
เลขที่ 509 ลว. 21 มี.ค. 2565 (บริษัท ไบรท์ แอนด์ นอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)  
เลขที่ 510 ลว. 21 มี.ค. 2565 (บริษัท กันตถณ เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด)

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้ศึกษาคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม  ประธานกรรมการฯ  
(นายกิตกาน อินยัญญะ)

ร.อ.ขท.(ว)

ลงนาม  กรรมการฯ  
(นายภูวตล คำแฮ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม  กรรมการฯ  
(นายปฏิภาณ ผ่องศรี)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ , ร.อ.ขท.(บ)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม   
(นายสุมิตร อนุวิวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1