



แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคาประเมินราคากลาง

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน


รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน (Emergency Work)

ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.24+900 - กม.26+800

ระยะทางดำเนินการ 1.9 กม.

โครงการงบประมาณ 100%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) 

ประธานกรรมการฯ

(นายขจร เฟื่องเดช)

ร.อ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) 

กรรมการ

(นายศุภชัย จินตาคม)


ช.ต.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

(.....) 

กรรมการ

(นายกฤษฎา คงปลื้มดี)

ชม.ขท.เคียนซา ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เว)

(ว่าที่ร้อยตรี.....) 

เห็นชอบ

(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)

ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

คิดราคากลางวันที่

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ยื่น แบบ ฐส. 3 (5% งบเร่ง) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)  
 งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)  
 งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)

งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)  
 งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)  
 งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor FN	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	7,500.00	46.07	350,132.00	1.35800	62.56	475,456.00	61.00	463.6
รวมราคาสุทธิโครงการ					350,132.00			475,456.00		463.6

- 1) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 2) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 3) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 4) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 5) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 6) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 7) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 8) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)
- 9) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work) งบเร่งด่วน (Emergency Work)

(นาย.....) กรรมการ  
 (นาย.....) กรรมการ  
 (นาย.....) กรรมการ

(นาย.....) กรรมการ  
 (นาย.....) กรรมการ  
 (นาย.....) กรรมการ

โครงการขุดเจาะอุโมงค์ 3 (3m) ระยะทางรวม

ประมาณการ

การประเมินราคาต่อหน่วย

ราคา 27,100 บาท/ลบ.ม. (Emergency Work)

ขุดเจาะความยาว 4133 ลบ.ม. 3.5m - อุโมงค์ระยะทาง กม.24+900 - กม.26+800

1 ขุดดิน (EARTH EXCAVATION)

ขุดดิน+ สกัดดิน (ลบ.)									
ขุดดิน+ สกัดดิน (ลบ.)									
รวม									
รวมค่า 1.25 ขุดดิน+ สกัดดิน (ลบ.)									
ขุดดิน+ สกัดดิน (ลบ.)									
รวม									
รวมค่า 1.25 ขุดดิน+ สกัดดิน (ลบ.)									
รวมค่า 1.15									
รวมค่า 1.25									

รวมค่า 1.15

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

= 1.15

= 1.25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	จ้างเหมาที่จอดรถใหม่บริเวณอาคารสัญญาเร่งด่วน..... บนทางหลวงหมายเลข 41๖๖ ต.ฉพ. ที่ ๒ เชียงใหม่ - อ.ดอยสะเก็ด..... ระหว่าง กม.24+9๐๐ - กม.26+8๐๐..... (ปริมาณงาน 7,600 ส.ม.).....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ).....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	463,600.- บาท.....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญญาเร่งด่วน.....
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 463,600.- บาท..... ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 61 บาท.....	
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	
6.1	.....
6.2	.....
6.3	.....
6.4	.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
7.1 นายขจร เพิ่มเดช	ร.ช.ท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7.2 นายศุภชัย จินตาคม	ช.ช.ท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7.3 นายกฤษฎา คงปลอด	ช.ช.ท.เคียนซา ช.ท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ว่าที่ร้อยตรี	
	(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)
	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)