

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาพื้นที่ทุ่งหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง

กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / งานจ้างเหมาพื้นที่ทุ่งหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาพื้นที่ทุ่งหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 เมย. 2565 เป็นเงิน 10,099,176.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นිරุตต์ มีสินทจินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 บัณฑิตวิษณุ ชาติวิษณุวานิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายธนสาร อุดมโชค กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

1เงินธม

3.1๑-

(นายธิตี เศรษฐสุมานพ)

ผส.ทล.๑๔

นาย ธนสาร อุดมโชค

02 เมษายน 2565 16:09:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควนคูม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตรวด ระหว่าง กม.๓๘๙+๐๐๐ - กม.๓๘๙+๕๓๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตรวด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,250,000	1.68	5,460.00	1.3721	2.30	7,491.66
2	2. COLD MILLING 12 CM. DEEP	ตร.ม.	8,225,000	21.28	175,028.00	1.3721	29.19	240,155.91
3	3. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	39,000	72.05	2,809.95	1.3721	98.85	3,855.53
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING	ตร.ม.	740,000	18.60	13,764.00	1.3721	25.52	18,885.58
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	780,000	38.73	-30,209.40	1.3721	53.14	41,450.31
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	295,000	187.56	55,330.20	1.3721	257.35	75,918.56
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	390,000	265.90	103,701.00	1.3721	364.84	142,288.14
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	545,000	265.90	144,915.50	1.3721	364.84	198,838.55
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	685,000	598.73	410,130.05	1.3721	821.51	562,739.44
10	10. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	ลบ.ม.	685,000	323.86	221,844.10	1.3721	444.36	304,392.28
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	8,225,000	31.86	262,048.50	1.3721	43.71	359,556.74
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	8,225,000	14.26	117,288.50	1.3721	19.56	160,931.55

นาย ธนสาร อุดมโชค

02 เมษายน 2565 16:11:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ทุ่งหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควนชัย ๓ ตอนควนชุม ๐๓๐๓ ตอน เขาส้ม - แม่น้ำตรวด ระหว่าง กม.๓๘๗+๐๖๐ - กม.๓๘๗+๔๓๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงจรด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,225.000	263.77	2,169,508.25	1.3721	361.91	2,976,782.26
14	14. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,225.000	262.61	2,159,967.25	1.3721	360.32	2,963,691.06
15	15. NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA 383+228 SIZE 2-[2.10x1.80	เมตร	40.000	24,654.41	986,176.40	1.2580	31,015.24	1,240,609.91
16	16. MEDIAN DROP INLETS TYPE E : FOR DEPRESS MEDIAN - III	EACH	1.000	12,928.65	12,928.65	1.3721	17,739.40	17,739.40
17	17. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-[2.10x1.80	EACH	2.000	36,533.54	73,067.08	1.2580	45,959.19	91,918.38
18	18. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	740.000	217.09	160,646.60	1.3721	297.86	220,423.19
19	19. STRIP SODDING	ตร.ม.	460.000	15.06	6,927.60	1.3721	20.66	9,505.35
20	20. TOP SOIL	ลบ.ม.	46.000	110.86	5,099.56	1.3721	152.11	6,997.10
21	21. RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL	ม.	548.000	147.18	80,654.64	1.3721	201.94	110,666.23
22	22. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	ต้น	16.000	11,049.88	176,798.08	1.3721	15,161.54	242,584.64

นาย ธนสาร อุดมโชค

02 เมษายน 2565 16:11:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควนมาลัยเลข ๓ ตอน เขาส้มิง - แม่น้ำตรวด ระหว่าง กม.๓๕๓+๐๖๐ - กม.๓๕๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	260.000	272.37	70,816.20	1.3721	373.71	97,166.90
24	24. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,343.47	3,343.47	1.3721	4,587.57	4,587.57
รวมราคากลาง								10,099,176.24

นาย ชันสาร อุดมโชค

02 เมษายน 2565 16:11:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ใช้งานจริงเท่ากับที่ทางหลวง 3 คอลนวนหมายเลข ๓ คอลนวนคุดม ๐๗๐๓ ตอน เขาลมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๔๓+๐๖๐ - กม.๓๔๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง



(นีรุตต์ มลิทินจิตดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ป๋อณวิชญ์ วิถีวิชญะวณิชกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนาสาร อุดมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

วิ.๑๒-

(นายชิตติ เศรษฐมามาพ)

พล.ทล.๑๔

นาย ธนสาร อุดมโชค

02 เมษายน 2565