

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราว อาคารศูนย์บริหารการจราจรกลาง
สำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (HTOC)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,464.80 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราว
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 เม.ย. 2565 เป็นเงิน 272,464.80 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
5.1.1 บจก. ตรี ทรี โป้รเจค
5.1.2 บจก.สตรอง เอนจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
5.1.3 INTAKA ENGINEERING CO.,LTD
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

29 เม.ย. 2565

สรุปราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราว อาคารศูนย์บริหารการจราจรกลางสำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (HTOC)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราว อาคารศูนย์บริหารการจราจรกลางสำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (HTOC)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์บริหารการจราจรกลางสำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (HTOC)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราว อาคารศูนย์บริหารการจราจรกลาง สำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (HTOC)	272,464.80	

รวมค่างานทั้งสิ้น 272,464.80

สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบบสตางค์

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
29 เม.ย. 2565