

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า

ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงแพร่

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ADT. 12,432 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ใบสั่งจ้างเลขที่ 531/๒๕/222

ลงวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา			ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (บาท)	รวม (บาท)	ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	AU.	1.00	12,358.68	865.11	13,223.79	13,223.79	13,223.79	
2	ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	AU.	1.00	247,360.09	17,315.21	264,675.30	264,675.30	264,675.30	
3	ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายใน	AU.	1.00	16,750.54	1,172.54	17,923.08	17,923.08	17,923.08	
4	ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	AU.	1.00	5,000.00	350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	
5	ค่าบริการHL.ฮอตสต็อก(ไม่พัก)ผขฟ.ป.1.	AU.	1.00	34,624.75	2,423.73	37,048.48	37,048.48	37,048.48	

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.บิ๊ม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ราคากลางรวม 338,220.64 บาท

Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

(สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

Factor F < 5 ล้านบาท = 1.3580

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม
(นายบรรเจ็ด ดีดีอ่ำ)
ประธานกรรมการ

ร.อ.ขท.(ว)แพร่

ลงนาม
(นายประพันธ์ ปิงฟอง)
กรรมการ

ผ.อ.ขท.แพร่

ลงนาม
(นางสาวอารณ์ศิลป์ กันณิกาน)
กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.ขท.(บ)แพร่ ทพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ
(นายประสพชัย ปรางค์ทอง)
ผ.อ.ขท.แพร่

ผ.อ.ขท.แพร่