



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๘-๑๔๔๖
ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒ / ๑๔ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ราคากลาง
เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำหมวดทางหลวงพร้าว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๗๘๔.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงห้องน้ำหมวดทางหลวงพร้าว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑
ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ที่ กม.๘๘+๒๗๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๒,๗๘๔.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำหมวดทางหลวงพร้าว
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางดวงแก้ว แสนงาย)
ร.อ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕


.....กรรมการ
(นายชัชวาล ฉัตรทอง)
ชผ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕


.....กรรมการ
(นายจิราเมท วรรณวิจิตร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕


.....ผู้จัดทำรายการคำนวณ
(นายอิทินันท์ ไสสุขสอาด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้


.....
(นายจเรเมธ จันทร์จรัส)
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕


.....พิมพ์
(นางสาวกฤษณา หลวงดีบ)
ลูกจ้างชั่วคราว
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำท่วมทางหลวงพรวัว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๗๘๔.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงห้องน้ำท่วมทางหลวงพรวัว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑

ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พรวัว ที่ กม.๘๘+๒๗๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๒,๗๘๔.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

รายการ	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๑ ราคาากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา	จำนวน	๓	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๖ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีตและเหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๗ รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๘ ราคาพาณิชย์จังหวัด	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๙ ใบแสดงราคาวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๔๑	แผ่น
๕.๑๐ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๑๑ ราคาน้ำมัน (๒๕ เม.ย.๖๕)	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางดวงแก้ว	แสนงาย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ
๖.๓ นายจิราเมท	วรรณวิจิตร	กรรมการ

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคากลาง

1 รหัสงาน - งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นคอกทางหลวงพร้าว
 ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควนคูม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พะว้า
 น้ํามันดีเซล หนัก 1 ปตท. จั๋วหัวดีเสียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร วันที่ 25 เมษายน 2565
 กม.88+270 ด้านขวาทาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทูน		FACTOR F / VAT.	ค่าจ้างที่คำนวณได้		เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทูน ต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทูน เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)	
1	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นคอกทางหลวงพร้าว	แห่ง	1.00	362,565.14	362,565.14	1.3040	472,784.94	472,784.94	472,784.00
					362,565.14		472,784.94	รวม	472,784.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	472,784.00

(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 5%, VAT 7%, เงินค่าส่งหน้า 15% และ เงินประกันผลงาน 10%)
 ค่าจ้างต้นทูน (ด้านบาท) 0.50 1.00
 FACTOR F 1.3040 1.3015

ADT. (คัม / วัน) 1.3040
 FACTOR F 1.3040

(เงินสี่แสนเจ็ดพันสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบลบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสนฉาย) รอ.ทท.เชียงใหม่ที่ 3 (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธีรชาติ จั๋วทอง) ชผ.ทท.เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจิราเมท วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นายจรเมธ จั๋วจรจร) ผอ.ทท.เชียงใหม่ที่ 3