

เอกสาร "ก"  
รายละเอียดราคาประกอบ

ราคาทาง งานติดตั้งไฟฟ้าและสายส่งติดตั้งเดี่ยว		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน	
ราคาทางหมายเลข 201 ตอนทางขุม 0203 ตอน สายไฟโรตัม - ช่องทางถนน (บริเวณจุดพักรถ)		งบลงทุน 10,000 บาท		งบลงทุน 175,000.00 บาท		งบลงทุน 129,225.30 บาท		งบลงทุน 175,000.00 บาท	
ปริมาณงาน		ราคาทาง		รวมค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง	
1	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	10,000	บาท	10,000	บาท	129,225.30	บาท	17,560.43	บาท
		รวมค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง	
		129,225.30		129,225.30		129,225.30		175,000.00	

Factor F ตามตาราง  
( คอเบิ้ลเงินกู้ 5.00 % ; เงินส่วนจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงาน 10 % )  
 ค่างานติดตั้ง 0.1292 สบ. F = 1.3589

คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอรับทราบราคา ดังนี้  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 45 วัน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
 (นายวิวัฒน์ ศรีสุทัศน์)  
 38.ชท.(จ) ชัยภูมิ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
 (นายณัฐชัย เมฆเรืองสิทธิ์)  
 ชท.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
 (นายณัฐชัย จากกลาง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เพื่อขอความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ 38.ชท.(ป)  
 (นายไพโรจน์ งามคุณ) วิศวกรโครงการถนน ชท.ชัยภูมิ