

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
จ้างเหมางานที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน	
บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.๙+๒๕๐ (RT.) รวมปริมาณงาน ๑ แห่ง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑๔๘,๙๒๐.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
จ้างเหมางานที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน	
๑๔๘,๙๒๐.๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภูธร	
๖.๒ บริษัท ทัพพีพลัส ๙๙ จำกัด	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี	ผู้เห็นชอบ
๗.๒ นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์	ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง
๗.๓ นางเรไร หอมจะบก	กรรมการจัดทำราคากลาง
๗.๔ นายบุญมี จันทร์จ้านงค์	กรรมการจัดทำราคากลาง

<b>สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)</b> <b>"ยอดขาว"</b> <b>แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และต่อเติม</b> <b>บริเวณทางหลวงหมายเลขที่ 1</b>											
<b>รหัสงาน</b> รหัส 21550 <b>งานที่ก่อสร้างและผู้ใช้เงินทาง</b> <b>ทางหลวงหมายเลข</b> 207 <b>ตอน</b> 0100 <b>ตอน</b> บ้านวัด - ประทาย <b>กม.ดำเนินการ</b> ที่ กม. 9+250 RT. <b>ปริมาณงาน</b> 1 แห่ง											
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR		ราคา/หน่วย		กำหนดราคา ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	BUT STOP SHELTER TYPE "A"	แห่ง	1	109,478.78	109,478.78	1.3603	148,923.98	148,920.00	148,920.00		148,920.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		ค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง			109,478.78						
		ค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและต่อเติม			-						
		ค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น			109,478.78						
									ราคา/หน่วย	148,920.00	148,920.00
										งานก่อสร้างทาง สะพาน และต่อเติม	

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : **15 ส.ค. 2562**

ลงนาม ..... *M* ..... ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง  
 (นายอนุวัฒน์ เรืองเดชวิวัฒน์) นายช่างโยธาอาวุโส  
 กรรมการจัดทำราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นางนงนุช หอมจอบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน นายบุญมี จันทร์จำรัส) กรรมการจัดทำราคากลาง  
 เห็นชอบ ..... *D* ..... ผอ.ขท. รักษาการแทน  
 (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผอ.ขท. นครราชสีมาที่ 1