

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง				
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)				
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	352,000.00	บาท		
4. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป ทำการปรับปรุงส่วนกฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ปรับปรุงฝ้าเพดาน(ส่วนแผนงาน) ชั้น 3 สทล.5 และปรับปรุงหลังคาส่วนควบคุมงานก่อสร้าง				
4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่	24 พฤษภาคม 2565	เป็นเงิน	352,000.00	บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง				
5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)				
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)				
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)				
5.4				
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
6.1 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง		
6.2 นายจรงค์ สุภัทรากุล	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง		
6.3 นายสิริพงศ์ บุญจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง		
6.4 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง		

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ พฤษภาคม 2565

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 352,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 352,000.00 บาท เป็นเงิน 352,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,000.00 บาท

(สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ว.ผ.ทล.5 ประธานกรรมการ

..... นายจรงค์ สุภัทธากุล ว.บ.ทล.5 กรรมการ

..... นายสิริพงศ์ บุญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

..... นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นเงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ สทล.5 .1/67/2565

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	352,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	352,000.00	
	ราคากลาง	352,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


..... ว.พ.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ชุตบึงพร้าว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ว.พ.ทล.5

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจำลอง นามกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 แปลงที่ 3 ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น	วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565	
ประมาณราคาโดย			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	270,091.94	1.3033	352,010.83	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			352,010.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			352,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				



..... วพ.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วบ.ทล.5

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)


กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจำลอง นามกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ ตามเอกสารเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประมาณการโดย นายจำลอง นามกระโทก

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 5								
2.1	ปรับปรุงฝ้าเพดานส่วนแผนงาน ชั้น 3								
2.1.1	งานรื้อฝ้าเดิม	101.60	ตร.ม.	-	-	25.00	2,540.00	2,540.00	รื้อขนไป
2.1.2	งานรื้อถอนดวงโคม	15.00	ชุด	-	-	30.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
2.1.3	งานติดตั้งฝ้าโครงคร่าวที่บาร์ ขนาด 0.6 x 0.6 ม. มีพรอยด์	96.20	ตร.ม.	396.00	38,095.20	52.00	5,002.40	43,097.60	
2.1.4	ดวงโคม LED 0.6x0.6 ม.	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	135.00	2,025.00	24,525.00	
2.1.5	ดาวไลท์ LED 5 นิ้ว	9.00	ชุด	290.00	2,610.00	115.00	1,035.00	3,645.00	
2.1.6	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 1x1.5 SQ.MM.	100.00	ม.	12.92	1,292.00	5.00	500.00	1,792.00	
2.1.7	สวิตช์พร้อมหน้ากาก	3.00	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
2.1.8	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LS.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น3				66,237.20		11,792.40	78,029.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ ตามเอกสารเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประมาณการโดย นายจำลอง นามกระโทก

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 5								
2.2.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00	รื้อขนไป
2.2.2	งานปูกระเบื้องพื้นขนาด 40 x 40 ซม.	25.00	ตร.ม.	373.43	9,335.85	158.00	3,950.00	13,285.85	
2.2.3	งานรื้อฝ้าเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
2.2.4	งานรื้อถอนดวงโคม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
2.2.5	งานติดตั้งฝ้าโครงคร่าวที่บาร์ ขนาด 0.6 x 0.6 ม. ชนิด มีพรอยด์	25.00	ตร.ม.	396.00	9,900.00	52.00	1,300.00	11,200.00	
2.2.6	ดาวไลท์ LED 5 นิ้ว	5.00	ชุด	290.00	1,450.00	115.00	575.00	2,025.00	
2.2.7	สวิตช์พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
2.2.8	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 1x1.5 SQ.MM.	50.00	ม.	12.92	646.00	5.00	250.00	896.00	
2.2.9	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LS.	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
2.2.10	ปลั๊กवालว โลกปั๊สสวะชาย	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	200.00	200.00	1,850.00	
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3				24,741.85		8,245.00	32,986.85	



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๒๕ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยวิการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสดาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายเสกสรรค์	ครูทบึงพร้าว	วพ.ทล.๕	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายจรงค์	สุภัทธากุล	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายสิริพงศ์	บุญจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายจำลอง	นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบค่านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การค่านวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕