

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
 งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 1 รายการ  
 ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600  
 วงเงินงบประมาณ 437,312.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 รวมระยะทาง 3.600 กม.  
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง	13,666.00	ลบ.ม.	32.00	437,312.00
	EARTH EMBANKMENT, NEW MATERIAL		(ทลวม)		
	ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					437,312.00

(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ  
 (นายพรชัย สุกุลแต่) (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)  
 (ลงนาม)..... กรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ  
 (นายศรายุทธ ชาญประเสริฐ) (นายชัยณัฏวิสัย อัครอริยวงศา)  
 (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ  
 (นายชัยณัฏวิสัย อัครอริยวงศา) (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

437,312.00 บาท

(ลงนาม).....  
 (นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

3 / พ.ค. / 65

ตารางเทียบราคาวัสดุงานดินถมคันทาง  
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600

ลำดับที่	รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียงรายธนะวงศ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลอินอาร์ช	ราคาประเมิน ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่ควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) บ่อดินนางจุฑามาศ ขจรกาญจนสกุล	ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ข้อตั้ง
		ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง ราคาบาท/หน่วย			
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT, NEW MATERIAL ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532	150.00	35.00	32.00	32.00	32.00	32.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ  
(นายพรชัย สุกดัด)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงพอง)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(นายศรายุทธ ชาญประเสริฐ)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(นายชัยณัฐวิธ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ  
(นายชัยณัฐวิธ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)