

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทออาคารแก้ไขปัญหาคารสัณฐานเร่งด่วน งานหินถมคันทาง (ROCK EMBANKMENT) บนทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายทลิ่ง - ทับใหม่ ระหว่าง กม.11+985 - กม.12+040 (ปริมาณงาน 4,000 ลบ.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 285,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างเหมาทออาคารแก้ไขปัญหาคารสัณฐานเร่งด่วน
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 284,700.- บาท  
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 1.095 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 -----
- 6.2 -----
- 6.3 -----
- 6.4 -----
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.1 นายชจร เพิ่มเดช รอ.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
- 7.2 นายศุภชัย จินตาคม ชม.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
- 7.3 นายธนา สุระกา ชม.ชท.พนม ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ ทุ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)



แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคาประเมินราคากลาง

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลัก - ทับใหม่ ระหว่าง กม.11+985 - กม.12+040

โครงการงบประมาณ 100%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการฯ  
(นายขจร เพิ่มเดช) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)  
(.....) กรรมการ  
(นายศุภชัย จินดาคม) ขผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)  
(.....) กรรมการ  
(นายธนา สุระกา) ขม.ขท.พนม ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงระ  
(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ  
(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

คิดราคากลางวันที่  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ)

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลัก - ทัพใหม่ ระหว่าง กม.11+985 - กม.12+040 รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
 รายละเอียดราคาประเมิน  
 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน  
 รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน  
 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลัก - ทัพใหม่ ระหว่าง กม.11+985 - กม.12+040

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานหินถมคันทาง(ROCK EMBANKMENT)	ลบ.ม.	260.00	825.01	214,502.60	1.35800	1,120.36	291,293.60	1,095.00	284,700.00
<b>รวมราคาทั้งโครงการ</b>					214,502.60			291,293.60		284,700.00

- 1.)ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 214,502.60
- 2.)ผลรวมราคาต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -
- 3.)ผลรวมราคาต้นทุนงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 214,502.60
- 4.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
- 5)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35800
- 6.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27370
- 7.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.35800 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
- 9.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.27370 เงินล่วงหน้า 15.00 %
- เงินประกันผลงาน - %

(.....) ประธานกรรมการ  
 (นายขจร เพิ่มเดช) ร.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ)  
 (.....) กรรมการ  
 (นายศุภชัย จินดาคม) ข.ผ.ขท.สุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ)

(.....) กรรมการ  
 (นายธนา สุระกา) ข.ม.ขท.พนม ขท.สุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ)  
 (ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ  
 (วันทร์ ทุ่งเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานี 3(เรียงสระ)