



แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคาประเมินราคากลาง

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าระหว่าง กม.30+390 - กม.30+400

โครงการงบประมาณ 100%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการฯ
(นายขจร เพิ่มเดช) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)
(.....) กรรมการ
(นายศุภชัย จินดาคม) ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)
(.....) กรรมการ
(นายธนา สุระกา) ชม.ขท.พนม ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงระ
(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ
(วรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)

คิดราคากลางวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เขียน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ)

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หนำระหว่าง กม.30+390 - กม.30+400 รายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
รายละเอียดราคาประเมิน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หนำระหว่าง กม.30+390 - กม.30+400

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาคันทุน | | Factor FN | ราคาประเมิน | | ราคากลาง | |
|---------------------------|---------------------------------|-------|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน |
| 1 | งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | ลบ.ม. | 3,000.00 | 47.83 | 143,490.00 | 1.35800 | 64.95 | 194,850.00 | 64.75 | 194,250.00 |
| 2 | งานหินถมคันทาง(ROCK EMBANKMENT) | ลบ.ม. | 50.00 | 774.46 | 38,723.00 | 1.35800 | 1,051.71 | 52,585.50 | 1,051.00 | 52,550.00 |
| รวมราคาทั้งโครงการ | | | | | | | | 247,435.50 | | 246,800.00 |

- 1.)ผลรวมราคาคันทุนงานก่อสร้างทาง. = 182,213.00
- 2.)ผลรวมราคาคันทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = -
- 3.)ผลรวมราคาคันทุนงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 182,213.00
- 4.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
- 5.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.35800
- 6.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.27370
- 7.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. $= 1 + \frac{(3)}{\{(1) \times (4) + (2) \times (5)\}}$ = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.35800 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
- 9.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.27370 เงินล่วงหน้า 15.00 %
- เงินประกันผลงาน - %

(.....) ประธานกรรมการ
(นายขจร เพิ่มเดช) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายศุภชัย จินดาคม) ขณ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ)

(.....) กรรมการ
(นายธนา สุระกา) ขณ.ขท.พุม พท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ)

(ว่าที่ร้อยตรี.....) เห็นชอบ
(วรินทร์ พุ่งเฟื่อง) ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3(เรียงสระ)