

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน่วยบริการตำรวจทางหลวง (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัต ระหว่าง กม.๓๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒๘+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๖๖๑.๖๑ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน่วยบริการตำรวจทางหลวง (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัต ระหว่าง กม.๓๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒๘+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๐,๖๖๑.๖๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายกิตกาน อินย์ญะ รอ.ขท.(ว) ประธานกรรมการ .....
- ๗.๒ นายภูวดล คำแฮ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ .....
- ๗.๓ นายชวภณ อินสองใจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ .....

ราคาประเมินงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

หน่วยบริการตำรวจทางหลวง(หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน)

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัต ระหว่าง กม.328+000 - กม.328+300

ราคาประเมิน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 35.63 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ชุด	1	240,661.61	240,661.61	

เป็นเงินทั้งสิ้น 240,661.61

(สองแสนสี่หมื่นหกกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ - เอกสารแนบประมาณราคางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเวียงสา

ที่ มท.๕๓0๘./๑๘เวียงสา.(ธก.)๒๖๓๑๕/๖๕

อ้างอิง เลขที่ คค 0๖0๑๕/๑.๓/๘๘0

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้ศึกษาคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม  ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินย์ญูะ)

รอ.ขท.(ว)

ลงนาม  กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแอ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม  กรรมการฯ

(นายชวณ อินสองใจ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ , รอ.ขท.(บ)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม 

(นายสุมิตร อนุวิวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1