

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องสุขาฝ่ายบริหารการจราจร และผนังอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 398,928.38 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงห้องสุขา และผนังอาคาร
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 ธ.ค. 2565 เป็นเงิน 398,928.38 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริญา)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

8 ธ.ค. 2565

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงห้องสุขาฝ่ายบริหารการจราจร และผนังอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องสุขาฝ่ายบริหารการจราจร และผนังอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมกลาง(CCB) ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องสุขาฝ่ายบริหารการจราจร และผนังอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง	398,928.38	
ราคางานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ		398,928.38	


(เงินสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

  
 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายชนดล เที้ยวแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 8 ธ.ค. 2565