

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1 ชื่อโครงการ

จ้างขยายเขตแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย

ที่ กม.167+200 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

## 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

## 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

353,366.07 บาท

## 4 ลักษณะงาน โดยสังเขป

ทำการติดตั้งระบบหม้อแปลง สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส

5 ราคากลางคานวณ ณ วันที่ **11 ม.ค. 2566** เป็นเงิน 353,366.07 บาท

## 6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

## 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พ.ต.ท. จิระพันธ์ มณีรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.

7.2 ร.ต.อ. สมโชค เหลี่ยมประเทศ กรรมการกำหนดราคากลาง รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.

7.3 ด.ต. สุภกิจ มุ่งคุณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้บังคับหมู่ สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.


สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)


แบบพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


1. จ้างเหมาดำเนินการ จ้างขยายเขตแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1  
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301  
 ตอน ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย  
 กม.ดำเนินการ ที่ กม.167+200 RT.  
 ปริมาณงาน 1 งาน
2. ค่าก่อสร้างตามแผนรายละเอียด 353,366.07 บาท.
3. รายละเอียดการกำหนดราคางานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "
4. ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	จ้างขยายเขตแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA	งาน	1.00	353,366.07	353,366.07
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์)					353,366.07

5. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2566

ลงนาม  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( พ.ต.ท. จิระพันธ์ มณีรัตน์ ) สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( ร.ต.อ. สมโชค เหลือมประเทศ ) รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( ต.ต. สุภกิจ มุ่งคุณ ) ผู้บังคับหมู่ สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

จ้างขยายเขตแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA  
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย  
ที่ กม.167+200 RT.

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 353,366.07 บาท




เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	จ้างขยายเขตแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA				
	ปริมาณ	1 งาน	ราคาหน่วยละ	353,366.07 บาท	เป็นเงิน 353,366.07 บาท
					<u>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,366.07 บาท</u>

( สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคากลาง ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566

ลงนาม		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	( พ.ต.ท. จิระพันธ์ มณีรัตน์ )	สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.
ลงนาม		กรรมการกำหนดราคากลาง
	( ร.ต.อ. สมโชค เหลือมประเทศ )	รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.
ลงนาม		กรรมการกำหนดราคากลาง
	( ด.ต.สุกกิจ มุ่งคุณ )	ผู้บังคับหมู่ สว.ส.ทล.1 กก.6 ทล.

เห็นชอบ  ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
( นายพิชณคุณ ส.ว.เนตร ) ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

