

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.256+874 - กม.257+464

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 15,863 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ตามประกาศที่ คค 06014(พ.1) /

531/๒๖/118

ลงวันที่ 9 มค 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	BARRIER CURB AND GUTTER 0.50 M.	เมตร	590.00	587.07	346,371.30	1.3592	797.95	797.00	470,230.00	

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.ป.ม. ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

Factor F < 5 ล้านบาท = 1.3592

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 346,371.30

ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม -

ต้นทุนงานทาง 346,371.30

ราคากลางรวม 470,230.00 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ

( นายบรรเจิด ดีต่อ )

รอ.ขท.(ว)แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ

( นายประพันธ์ ปิงฟอง )

ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ

( นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(บ)แพร่ ทพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นายประสพชัย ปรารงค์ทอง )

ผอ.ขท.แพร่