

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 436,359.92 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 436,359.92 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง  
5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด  
5.1.1 แบบสรุปรูปแบบการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น  
5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น  
5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนกศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

18 ม.ค. 2566

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณต่างระดับลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4	436,359.92	
ราคาค่างานรวม		436,359.92	

(เงินสี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)  
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


18 ม.ค. 2566

แบบสรุปค่างานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4  
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แฟลตลาดกระบัง) อาคาร 4  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณต่างระดับลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	รวมปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	งาน	1.00	207,832.62	207,832.62	1.3074	271,720.37	271,720.37
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	งาน	1.00	67,537.28	67,537.28	1.3074	88,298.24	88,298.24
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	งาน	1.00	58,391.70	58,391.70	1.3074	76,341.31	76,341.31
					333,761.60			436,359.92

  
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

  
(นายชนดล เทียวแสง)  
กรรมการ


  
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

แบบแสดงรายการ การประมาณ และราคางานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อากาศที่กักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แพลตฟอร์มกระเบื้อง) อาคาร 4  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำรอบอาคาร อากาศที่กักอาศัยเจ้าหน้าที่ (แพลตฟอร์มกระเบื้อง) อาคาร 4  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณต่างระดับอาคารชั้น บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					207,832.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					67,537.28	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					58,391.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							333,761.60	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ส่วนงานพื้นบริเวณอาคารที่กักอาศัย								
	- ทราดยาบรอนพื้น	58.86	ลบ.ม.	514.06	30,257.57	-	-	30,257.57	ค่าของรวมค่าแรง
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240กก./ตร.ม. ( CUBE)	0.80	ลบ.ม.	2,690.20	2,152.16	-	-	2,152.16	ค่าของรวมค่าแรง
	- ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	302.50	605.00	-	-	605.00	ค่าของรวมค่าแรง
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	SR - 24 Ø 9 มม.	29.94	กก.	28.52	853.89	-	-	853.89	ค่าของรวมค่าแรง
	- งานกำแพงกันดิน คสล.	109.00	ม.	1,596.00	173,964.00	-	-	173,964.00	Breakdown
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							207,832.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้นและตกแต่ง		รวม					45,969.89	
2.2	งานพาสี		รวม					21,567.39	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							67,537.28	
2.1	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ,16"X16"	12.50	ตร.ม.	406.90	5,086.25	158.00	1,975.00	7,061.25	Breakdown
	- งานปรับปรุงพื้นทางเท้า	218.00	ตร.ม.	178.48	38,908.64	-	-	38,908.64	ค่าของ 40%-ค่าแรงร้อยละใหม่
	รวมงานข้อ 2.1							45,969.89	
2.2	งานพาสี								
	- งานขัดล้างสี	223.45	ตร.ม.	-	-	15.00	3,351.75	3,351.75	กรมบัญชีกลาง
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	223.45	ตร.ม.	47.52	10,618.34	34.00	7,597.30	18,215.64	Breakdown
	รวมงานข้อ 2.2							21,567.39	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- งานปรับปรุงท่อปากบ่อพักรับน้ำ คสล.& Drainage Gutters	10.00	EACH	5,839.17	58,391.70	-	-	58,391.70	Breakdown
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							58,391.70	

  
 (นายพิชิต ทองนุ้ม)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายชนัด เตียวแสวง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ