

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566  
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรธานี - นิคมเชิงพิณ ระหว่าง กม.3+140 - กม.3+578 LT.,RT  
 ทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่ายม ระหว่าง กม.0+012 - กม.0+450  
 ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.58+070 - กม.58+405

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุตรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000.00 บาท

4.ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการขุดลอกเส้นสีและเครื่องหมายจราจรเดิมออก ทำความสะอาดผิวถนน แล้วทำการตีเส้นจราจรและเครื่องหมาย  
 จราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง สีขาว และอื่นๆตามระบุในแบบ) โดยความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 500,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศุภชัย ศรีโยธี	รอ.ขท.อุตรธานีที่ 1 (ว)	ประธานกรรมการ
7.2 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร	ชม.ขท.ชัยพร	กรรมการ
7.3 ว่าที่ร้อยตรีบุญปาน เคนคำภา	ชผ.ขท.อุตรธานีที่ 1	กรรมการ

ราคาากลาง

กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี 2566  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดรธานี - นิคมเชิงพัฒนา ระหว่าง กม.3+140 - กม.3+578 LT.,RT

ทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่ายม ระหว่าง กม.0+012 - กม.0+450

ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.58+070 - กม.58+405

ราคาากลางที่กำหนด

คำนวณราคาากลางเมื่อ 12 มกราคม 2566 น้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่า Factor	ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคาากลางที่กำหนด	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			F	ต่อหน่วย
1	THERMOPLASTIC PAINT	1,254.00	SQ.M.	321.00	402,534.00	1.3603	436.66	399.00	500,346.00
		รวมต้นทุนทั้งหมด			402,534.00				500,346.00
								ปรับยอด	346.00
								คิดให้	500,000.00

Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10%

ค่างานต้นทุน 5 ลบ. F = 1.3603

คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา

500,000.00 บาท

วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ

500,000.00 บาท

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภชัย ศรีโยธี)

ร.อ.ช.อุดรธานีที่ 1 (ว.)

- คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง

- ร.อ.ช.(บ)

- ทพ.ชท.

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

500,000.00 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคาากลางแต่ละรายการตามราคาากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงนาม.....กรรมการฯ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรี บุญปาน เคนคำภา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณัฐพงษ์ ศรีวัชรานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

20 ม.ค. 2566

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจรวดบนผิวทาง  
 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรธานี - นิคมเขียงพิม ระหว่ง กม.3+140 - กม.3+578 LT,RT  
 ทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่ายม ระหว่ง กม.0+012 - กม.0+450

ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่ง กม.58+070 - กม.58+405

กม. ถึง กม.		ระยะทาง (ม.)	สีขาวยิป ตร.ม.	สีขาวประ ตร.ม.	สีเหลืองทึบ ตร.ม.	สีเหลืองประ ตร.ม.	หมายเหตุ
03+140.00	03+395.00	255.00			76.500		เส้นทึบเหลือง LT., RT กว้าง 0.15 ม. ปริมาณงานสีขาวยรวม = 913.610 ตร.ม.
03+345.00	03+578.00	233.00			69.900		เส้นทึบเหลือง LT., RT กว้าง 0.15 ม. ปริมาณงานสีเหลืองรวม = 340.340 ตร.ม.
03+140.00	03+395.00	255.00		9.563			เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม. ปริมาณงานรวมทั้งหมด = 1253.950 ตร.ม.
03+140.00	03+578.00	438.00	65.700				เส้นแบ่งช่องจราจร LT. กว้าง 0.15 ม. คิดให้
03+435.00	03+470.00	35.00	10.500				เส้นแบ่งช่องจราจร LT. กว้าง 0.15 ม.
03+470.00	03+578.00	108.00		8.100			เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม.
03+140.00	03+240.00	100.00		3.750			เส้นประขาว LT. (ทางขนาน) กว้าง 0.15 ม.
03+240.00	03+520.00	280.00	84.000				เส้นทึบขาว LT. (ทางขนาน) กว้าง 0.15 ม.
03+520.00	03+578.00	58.00		2.175			เส้นประขาว LT. (ทางขนาน) กว้าง 0.15 ม.
03+435.00	03+470.00	35.00	5.250				เส้นแบ่งช่องจราจร LT. กว้าง 0.15 ม.
03+435.00	03+470.00	35.00		4.680			เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม.
CHEVRON HATCHING WHITE			64.730				เกาะสีขาว (ทางขนาน)
03+140.00	03+360.00	220.00		8.250			เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+360.00	03+395.00	35.00	5.250				เส้นแบ่งช่องจราจร RT. กว้าง 0.15 ม.
03+435.00	03+578.00	143.00			5.363		เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+200.00	03+250.00	50.00			1.875		เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+250.00	03+415.00	165.00	24.750				เส้นทึบขาว RT. (รอบเกาะ) กว้าง 0.15 ม.
03+430.00	03+500.00	70.00	10.500				เส้นทึบขาว RT. (รอบเกาะ) กว้าง 0.15 ม.
03+500.00	03+578.00	78.00		2.925			เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.

03+435.00	03+578.00	143.00	5.363				เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+140.00	03+395.00	255.00	38.250				เส้นทึบขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+444.00	03+578.00	134.00	20.100				เส้นทึบขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+435.00	03+500.00	65.00	9.750				เส้นทึบขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+235.00	03+360.00	125.00	4.688				เส้นประขาว RT. กว้าง 0.15 ม.
03+360.00	03+395.00	35.00	5.250				เส้นแบ่งช่องจราจร RT. กว้าง 0.15 ม.
แยกทางหลวงหมายเลข 2313							
00+012.00	00+300.00	288.00		86.400			เส้นทึบเหลือง กว้าง 0.15 ม.
00+012.00	00+300.00	288.00	86.400				เส้นทึบขาว ขอบทาง กว้าง 0.15 ม.
CHEVRON HATCHING WHITE							
00+100.00	00+165.00	65.00	2.438				CHEVRON HATCHING + เส้นทึบขาวรอบเกาะ 2 ซ้ำ LT.,RT.
00+100.00	00+300.00	200.00	7.500				เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม.
00+076.00	00+128.00	52.00	1.950				เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม.
00+076.00	00+300.00	224.00	8.400				เส้นประขาว LT. กว้าง 0.15 ม.
CHEVRON HATCHING YELLOW							
00+300.00	00+450.00	150.00	45.000	42.740			เกาะสี่เหลี่ยม
00+300.00	00+450.00	150.00	45.000				เส้นทึบขาวขอบทาง กว้าง 0.15 ม.
แยกทางหลวงหมายเลข 2316 0102							
58+070.00	58+405.00	335.000	100.500				เส้นทึบขาวขอบทาง กว้าง 0.15 ม.
58+070.00	58+405.00	335.000			12.563		เส้นประเหลืองแบ่งทิศทางจราจร กว้าง 0.15 ม.
			113.760				รวมเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
รวม		843.830	69.780	327.778	12.563		
รวมปริมาณวัสดุทั้งหมด					1253.950		