

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานป่าด่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงอุบลฯ / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

489,934.00

บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการขุดไถผิวทางแอสฟัลต์เดิมออกพร้อมปูผิวทางด้วยแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

25 เม.ย. 62

เป็นเงิน

489,934.00

บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 เกียรติกร เดชไชยปราการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)

6.2 สมชาย ขาวดี กรรมการกำหนดราคากลาง ซอ.ขท.อุบลฯ

6.3 ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.อุบลฯ

เกียรติกร เดชไชยปราการ

25 เมษายน 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : งานปิดแต่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080

ประมาณการโดย : แขวงทางหลวงอุษุขยา

เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ค่างานที่ กำหนดให้	ราคากลาง
1	งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (นำมาเก็บไว้ที่ หมวดขนำครหลวง)	ตร.ม.	1,620.00	15.89	25,741.80	1.3603	21.60	21.00	34,020.00
2	TACK COAT	ตร.ม.	1,620.00	11.37	18,419.40	1.3603	15.40	15.00	24,300.00
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.	ตร.ม.	1,620.00	196.00	317,520.00	1.3603	266.60	266.00	430,920.00
4	เครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	1.00	510.81	510.81	1.3603	694.80	694.00	694.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					362,192.01			รวมค่างานทั้งหมด	489,934.00
								ปรับยอด	-
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	489,934.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 362,192.01

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3603

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ + (④ x ④ + ② x ⑤)]

=

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ④ x ⑥

=

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ⑤ x ⑥

=

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร เศษไชยปรการ) รอ.ขท.(ว)อุษุขยา


ลงนาม.....กรรมการ

(นายธีรฤทธิ์ อุดมฉัตรนกิจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายสมชาย ขาวดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



ผอ.ขท.อุษุขยา

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงอุบลราชธานี

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานขุดถมบึงรูปปิด รหัสงาน 21116 งานปาดแต่ง ในทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง


ระหว่าง กม. 3+900 - กม. 4+080

ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม.


(นับนับติชลหน้าบึง ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 28.19 บาท/ลิตร วันที่ 25 เม.ย. 62)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานขุดใส่ (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (นำมาเก็บไว้ที่หมวดนครหลวง)	ตร.ม.	1,620.00	15.89	25,741.80	1.3603	21.60	21.00	34,020.00
2	TACK COAT	ตร.ม.	1,620.00	11.37	18,419.40	1.3603	15.40	15.00	24,300.00
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,620.00	196.00	317,520.00	1.3603	266.60	266.00	430,920.00
4	เครื่องหนักควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	1.00	510.81	510.81	1.3603	694.80	694.00	694.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					362,192.01			รวมค่างานทั้งหมด	489,934.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	489,934.00

(ถ้า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เสียค่าส่งหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)	ค่างานต้นทุนงานทาง (ถ้าบาท)	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
	ไม่เดิน	-	-	-	-
	1%	-	1.3603	1.3603	1.3603

เห็นชอบ  ผอ.จท.อุบลราชธานี ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....กรรมการ นายชัชโยธินชำนัญงาน (นายธีรยุทธ ดุชมณีธนกิจ) นายชัชโยธินชำนัญงาน (นายสมชาย ขาวดี) นายชัชโยธินชำนัญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  นายชัชโยธินชำนัญงาน (นายเกียรติกร เศรษฐีปราการ) รอ.จท.(ว)อุบลราชธานี

ลงชื่อ.....กรรมการ  นายชัชโยธินชำนัญงาน (นายชัชโยธินชำนัญงาน) นายชัชโยธินชำนัญงาน