

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมื่องานสะพานคนเดินหรือทางลอด(Repair of Pedestrian Bridge or Underpass) ในทางหลวงหมายเลข๓๒๑ ตอนควนคูม-๐๓๐๐ ตอนดอนแจง- สุพรรณบุรี ที่ กม.๑๐๕+๑๓๕(โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๑,๗๓๒.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายการราคาประมาณ

รหัสงาน 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด (Repair of Pedestrian Bridge or Underpass)

ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตอนแฉง - สุพรรณบุรี

ที่ กม.105+135 (โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี)


เรียน ผอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคาประมาณขอเสนอราคา ดังนี้

30 มี.ค. 66

รายการ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	6.000	EACH	1,370.00	8,220.00
2	รื้อเสาราวสะพานลอย	59.000	EACH	310.00	18,290.00
3	ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยคนเดินข้าม	1.000	EACH	464,327.00	464,327.00
4	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	1.000	L.S.	895.00	895.00
รวมเป็นเงินราคาตามเกณฑ์คำนวณ					491,732.00
<b>สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน</b>					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางดวงสมร จำปาเงิน) รอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางศิริรัตน์ ทุ่มพุกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประมาณราคาเสนอ

  
 (นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์)  
 ผอ.ชท.รักษาราชการแทน  
 ผอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ 1  
 (..... / ..... / ..... ) (ว.ด./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด (Repair of Pedestrian Bridge or Underpass)  
ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตอนแฉง - สุพรรณบุรี  
ที่ กม. 105+135 (โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี)  
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร วันที่ 30 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	EACH	6.00	1,007.58	6,045.45	1.3603	1,370.60	1,370.00	8,220.00	
2	รื้อเสาราวสะพานลอย	EACH	59.00	228.06	13,455.54	1.3603	310.23	310.00	18,290.00	
3	ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยคนเดินข้าม	EACH	1.00	341,342.06	341,342.06	1.3603	464,327.60	464,327.00	464,327.00	
4	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	L.S.	1.00	658.35	658.35	1.3603	895.55	895.00	895.00	
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			361,501.40			รวมค่างานทั้งหมด	491,732.00	
R									ปรับยอด (-)	
S									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	491,732.00