

1 ชื่อโครงการ

รหัส 21550 งานที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวง  
หมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวญ ระหว่างกม.  
30+090 - กม.32+350 และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102  
ตอน ปากสวญ-น้ำเป ระหว่าง กม.32+600 -กม.36+000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงหนองคาย

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

367,000.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 1.1 ทล. 212 ที่ กม.30+090 RT.

3.10 1.10 ทล. 212 ที่ กม.33+350 RT.

3.2 1.2 ทล. 212 ที่ กม.30+220 LT.

3.11 1.11 ทล. 212 ที่ กม.33+875 RT.

3.3 1.3 ทล. 212 ที่ กม.31+075 RT.

3.12 1.12 ทล. 212 ที่ กม.33+950 LT.

3.4 1.4 ทล. 212 ที่ กม.31+250 RT.

3.13 1.13 ทล. 212 ที่ กม.35+010 LT.

3.5 1.5 ทล. 212 ที่ กม.31+920 RT.

3.14 1.14 ทล. 212 ที่ กม.35+120 RT.

3.6 1.6 ทล. 212 ที่ กม.32+350 LT.

3.15

3.7 1.7 ทล. 212 ที่ กม.32+350 RT.

3.16

3.8 1.8 ทล. 212 ที่ กม.32+965 LT.

3.17

3.9 1.9 ทล. 212 ที่ กม.32+975 RT.

3.18

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

23 เมย. 62

เป็นเงิน

367,000.00

บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 "เอกสาร ก"

5.2 รายละเอียดราคาวัสดุ

5.3 รายละเอียดค่าดำเนินการ

5.4 รายละเอียดประมาณการเบื้องต้น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายวินัย สุทธิประภา

รอ.ขท.หนองคาย(ว)

ประธานกรรมการ

6.2 นายสมชาย สุทธิบริบาล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

6.3 นายยุทธนา ศรีชำนาญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

7.3 นายพร้อมพงศ์ บหมาศย์

พนักงานโยธา

กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.งานจ้างเหมาทำการ

รหัส 21550 งานที่พักรถโดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย ระหว่างกม.30+090 - กม.32+350 และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเปี ระหว่าง กม.32+600 -กม.36+000

ปริมาณงาน 14 หลัง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

367,000 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	หมวดทางหลวงหนองคาย และหมวดทางหลวงโพนพิสัย				
	1.1 ทล. 212 ที่ กม.30+090 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.2 ทล. 212 ที่ กม.30+220 LT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.3 ทล. 212 ที่ กม.31+075 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.4 ทล. 212 ที่ กม.31+250 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.5 ทล. 212 ที่ กม.31+920 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.6 ทล. 212 ที่ กม.32+350 LT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.7 ทล. 212 ที่ กม.32+350 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.8 ทล. 212 ที่ กม.32+965 LT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.9 ทล. 212 ที่ กม.32+975 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.10 ทล. 212 ที่ กม.33+350 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.11 ทล. 212 ที่ กม.33+875 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.12 ทล. 212 ที่ กม.33+950 LT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.13 ทล. 212 ที่ กม.35+010 LT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00
	1.14 ทล. 212 ที่ กม.35+120 RT.	หลัง	1.00	26,246.00	26,246.00

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน

367,444.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน

367,000.00

บาท


ลงชื่อ

  
( นายวินัย สุทธิประภา )

ประธานกรรมการ

ร.อ.ขท.หนองคาย(ว)


ลงชื่อ

  
( นายสมชาย สุทธิบริบาล )

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ

  
( นายยุทธนา ศรีชำนาญ )

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

  
( นายพร้อมพงศ์ บหมาดิต )

กรรมการ

พนักงานโยธา

อนุมัติราคากลาง

367,000.00

บาท



( นายชัชชัย ศรีตมา )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

"เอกสาร ก"

แขวงทางหลวงหนองคาย

รายละเอียดประมาณราคา

1. งานดำเนินการเอง รหัส 21550 งานที่พักรถผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย ระหว่างกม.30+090 - กม.32+350

ปริมาณงาน 14 หลัง ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด หนองคาย ณ วันที่ 23 เมย. 62 ราคา 28.39 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F ฝนตกชุก 1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	หมวดทางหลวงหนองคายและหมวดทางหลวงโพนพิสัย									
	1.1 ทล. 212 ที่ กม.30+090 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.2 ทล. 212 ที่ กม.30+220 LT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.3 ทล. 212 ที่ กม.31+075 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.4 ทล. 212 ที่ กม.31+250 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.5 ทล. 212 ที่ กม.31+920 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.6 ทล. 212 ที่ กม.32+350 LT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.7 ทล. 212 ที่ กม.32+350 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.8 ทล. 212 ที่ กม.32+965 LT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.9 ทล. 212 ที่ กม.32+975 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.10 ทล. 212 ที่ กม.33+350 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.11 ทล. 212 ที่ กม.33+875 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.12 ทล. 212 ที่ กม.33+950 LT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.13 ทล. 212 ที่ กม.35+010 LT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
	1.14 ทล. 212 ที่ กม.35+120 RT.	หลัง	1.00	20,105.80	20,105.80	1.3054	26,246.11	26,246.00	26,246.00	
<b>รวมราคางานต้นทุนทั้งหมด</b>					<b>281,481.20</b>			<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	<b>367,444.00</b>	
									<b>ปรับยอด</b>	<b>- 444.00</b>
									<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>367,000.00</b>

(ค่า F สำหรับ MLR 6% VAT 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%)

ค่างานต้นทุนงานอาคาร (ล้านบาท)	ไม่เกิน	0.5000	0.2815	1.0000	Factor F งานอาคาร	Factor F ฝนตกชุก 1
FACTOR F งานอาคาร	ใช้	1.3054	1.3054	1.3029	1.3054	1.3054