

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ .นายกิตกาน	อินยัญญะ	รอ.ขท.(ว)	ประธานกรรมการ
๖.๒ .นายภูวดล	คำแฮ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ .นายรัชกร	ทิศหน่อ	นายช่างโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประเมิน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปี 2566

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

สถานที่จัดส่ง ณ แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัต กม.363+250 LT

ราคาประเมิน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 32.63 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง ขนาด Dai.300 mm. รุ่น 12W 18V ชนิดหลอด LED พร้อมเสาเหล็กขนาด Dai.4" * 4.00 m. หนา 3.20 mm. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	6	33,000.00	198,000.00	
2	หลักล้มลูกสีส้ม ความสูง 75 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีเหลืองจำนวน 3 แถบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	105	1,400.00	147,000.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 345,000.00

(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ส่งมอบวัสดุ ที่ แขวงฯทางหลวงน่านที่ 1 ต.คูใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

- บริษัท วรรินทร์ จำกัด เลขที่ 1080 ลว.21 มิ.ย. 2566

- บริษัท กอบคำ จำกัด เลขที่ 1085 ลว.22 มิ.ย. 2566

- บริษัท กอบคำ จำกัด เลขที่ 1081 ลว.21 มิ.ย. 2566

- บริษัท วรรินทร์ จำกัด เลขที่ 1086 ลว.22 มิ.ย. 2566

- บริษัท ธนัทธ จำกัด เลขที่ 1082 ลว.21 มิ.ย. 2566

- บริษัท ธนัทธ จำกัด เลขที่ 1087 ลว.22 มิ.ย. 2566

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้ศึกษาคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม

(นายกิตกาน อินยัญญะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

ลงนาม

(นายภูวดล คำแสบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

ลงนาม

(นายรัชกร ทิศหน่อ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม

(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1