ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** กิจกรรมจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง

   ทางหลวงหมายเลข 4

   ตอน เสียบญวณ - กระบุรี

   ที่ กม. 536+000 ถึง 536+850 ด้านซ้ายทาง

   ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

   ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระนอง

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 123,122.40 บาท

3. **ลักษณะงาน โดยสังเขป** กิจกรรมจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง

   ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 20 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน **123,122.40** บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   6.1 นายอภิชาต อยู่คงแก้ว รอ.ขท.ระนอง (ว) ประธานกรรมการ

   6.2 นายองอาจ กระจ่างเมฆ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

   6.3 นายวิวัธน์ เมธีคชเดช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

(นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์)

รอ.ขท.ระนอง

20 มิ.ย. 2566

สำนักงานทางหลวงที่

แขวงทางหลวง- รหัส : แขวงทางหลวงระนอง 331

โครงการ - รหัส : จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง 21311

สายทาง - หมายเลข : เสียบญวณ - กระบุรี 4

กม. - ระยะทางที่ทำ : 536+000 - 536+850 ด้านซ้ายทาง

เรียน ผอ.ขท.ระนอง

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม. 536+000 ถึง 536+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	123,122.40	บาท
ราคาประเมิน	123,122.40	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอภิชาต อยู่คงแก้ว) รอ.ขท.ระนอง(ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายองอาจ กระจ่างเมฆ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิวัธน์ เมธีคชเดช) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนด **ราคากลาง** เป็นเงิน = **123,122.40** **บาท** **ระยะเวลาดำเนินการ** **30 วัน**

(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์)

ผอ.ขท.ระนอง

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2566

SUMMARY OF QUANTITIES

ชุดลอกรางระบายน้ำ

หมายเลขทางหลวง 4 ตอน เสียบญวณ - กระบุรี

ระหว่าง กม. 536+000 - กม. 536+850 ด้านซ้ายทาง

20 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	1,830.00	48.07	87,968.10	67.28	123,122.40	67.28	123,122.40
					87,968.10		123,122.40		123,122.40
									-
									123,122.40

จังหวัด ระนอง ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน 32.40 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10%

ดอกเบี้ยเงินกู้5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ค่างานต้นทุน =	0.0000	ล้านบาท	FACTOR F (งานทาง) =	1.3997
ค่างานต้นทุน =	5.0000	ล้านบาท	FACTOR F (งานทาง) =	1.3997
จะได้ ค่างานต้นทุน =	0.0880	ล้านบาท	FACTOR F (งานทาง) =	1.3997

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาต อยู่คงแก้ว) รอ.ขท.ระนอง (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายองอาจ กระจ่างเมฆ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิวัธน์ เมธีคชเดช) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์)

ผอ.ขท.ระนอง

รายละเอียดรายการคำนวณ	ID

1. **EARTH EXCAVATION**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง:ดิน-ขุดลัด)				=		22.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดัก)				=	8.87		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง ระยะ	1	กม.		=	11.50		บาท/ลบ.ม.
รวม				=	20.37		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	20.37	x	1.25	=		25.46	บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุน =		48.07	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ.

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , หินปนทราย	=	1.25

ร่อมโยงราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำร

วันที่ - เวลา	คลีนเอ็กซ์ Diesel ดีเซล B20	คลีนเอ็กซ์ ดีเซล Diesel	คลีนเอ็กซ์ Diesel ดีเซล B7	คลีนเอ็กซ์ แก๊สโซฮอล์ E85	E20	Gaso
20-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	34.05	33.60	3
17-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	33.55	33.10	3
14-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	33.85	33.40	3
10-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	34.35	33.90	3
07-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	33.85	33.40	3
02-06-2566 05:00	32.40	32.40	32.40	33.25	32.80	3

ก่อนหน้า

ก์

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้

ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อร์โทร : 02 196 5959