

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจัดซื้อวัสดุ REINFORCED BACKFILL จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400
 วงเงินงบประมาณ 496,650.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
 สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง
 รวมระยะทาง 2.000 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุ REINFORCED BACKFILL ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 105/2550 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	1,050.00	ลบ.ม. (หลวม)	354.00	371,700 00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					496,650.00

(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายคมกริช นื่องการ) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

371,700.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติ์เนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๘ / ๑๓ / ๖๖

ตารางเทียบราคาวัสดุ
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี้ยวเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับ	รายการ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.ลำปาง	ราคาประเมินงานจ้างเหมา ชุด - ขน ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่ควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ท่าทราย ทรัพย์ลำปาง	ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ขอตั้ง
		ราคารวมค่าขนส่งและภาษีค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่งและภาษีค่าเพิ่มแล้ว ราคาบาท/หน่วย			
1	งานจัดซื้อวัสดุ REINFORCED BACKFILL ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 105/2550 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	387.00	354.00	473.00	- 354.00	354.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
(นายคมกริช น้อยการ) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายสุพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ