

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคม 0402 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.239+700 - กม.245+000

งานที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 10.297 คับ / วัน (F ปกติ)

แนวทางการหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) **ดำเนินการจ้างเหมา** วันที่ ๒๖/๑๒/๕๖ คอ. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer)	M.	5,200.00	70.83	368,316.00	1.3592	96.27	96.00	499,200.00	บาท
			ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	368,316.00			ราคากลางรวม	499,200.00	บาท
			ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			(ลีเส้นเก่าที่มีเก่าพันสองร้อยบาทถ้วน)		
			ต้นทุนงานทาง	368,316.00					

กำหนดให้เขต ณ.บม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคากลาง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

r F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินค่าน้ำจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

r F < 5 ล้านบาท = 1.3592

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ประธานกรรมการ

(นายบรรเจ็ด ใต้คำ)

ร.ชท.(จ)แพร่

ลงนาม กรรมการ

(นายประพันธ์ ปิงพอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม กรรมการ

(นายสภาอภิรักษ์กัณณิกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ชท.(จ)แพร่ ทพ.ชท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายประสพชัย ปรากฏทอง)

ผ.ชท.แพร่