

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา
ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+365 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3,390.00 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,550.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 491,550.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเร็จ นวลศรี	ร.อ.ช.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายอานัต สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21110 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา

ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+365 ด้านขวาทาง

ราคากลาง = 491,550.00 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการฯ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ
(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

สรุปราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 รหัสงาน 21110 งานบำรุงรักษามิวนทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา
 ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+365 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)
1	งานขจัดคราบยางสะสมบนมิวนทางและเพิ่มความเสียดทาน	3,390.00 ตร.ม.	105.37	357,204.30	1.3800	145.41	145.00	491,550.00
				รวมต้นทุนงานก่อสร้าง	357,204.30	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		491,550.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

(ลงนาม).....ประธานกรรมการฯ
 (นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ชท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน