

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางรัฐบุรี 2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	489,054.31 บาท		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงกายภาพด้านความปลอดภัยของช่องจราจร		
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	30 ส.ค. 2566	เป็นเงิน	489,054.31 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง			
5.1	แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น		
5.2	แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น		
5.3	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น		
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
6.1	นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
6.2	นายชูเกียรติ วัลลีย์ลักษณ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
6.3	นายยิ่งยศ มิ่งมณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

(ลงชื่อ)


(นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง)

(ลงชื่อ)


(นายชูเกียรติ วัลลีย์ลักษณ์)

(ลงชื่อ)


(นายยิ่งยศ มิ่งมณี)

อนุมัติ


(นายรณรงค์ วีวงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบสรุประมาณการ งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด่านธัญบุรี 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2	489,054.31	
	รวมค่างานทั้งสิ้น	489,054.31	

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์


 (นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง)


 (นายชูเกียรติ วัลสิย์ลักษณ์)


 (นายยิ่งยศ มิ่งมณี)

อนุมัติ



(นายธนกศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง