

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ที่ผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมธัญบุรี 2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	450,225.95 บาท		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงกายภาพด้านความปลอดภัยของช่องจราจร		
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๖ ก.ย. 2566	เป็นเงิน	450,225.95 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง			
5.1	แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น		
5.2	แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น		
5.3	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น		
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
6.1	นายอภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
6.2	นายชูเกียรติ วัลลีย์ลักษณ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
6.3	นายยิ่งยศ มิ่งมณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

(ลงชื่อ)


(นายอภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง)

(ลงชื่อ)


(นายชูเกียรติ วัลลีย์ลักษณ์)

(ลงชื่อ)


(นายยิ่งยศ มิ่งมณี)

อนุมัติ


(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๖ ก.ย. 2566

แบบสรุปประมาณการ งานปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ที่ผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมธัญบุรี 2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ที่ผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมธัญบุรี 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด่านธัญบุรี 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ที่ผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยช่อง M-Flow บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมธัญบุรี 2	450,225.95	
รวมค่างานทั้งสิ้น		450,225.95	

สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์


 (นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง)


 (นายชูเกียรติ วัลสิทธิ์ลักษณ์)


 (นายยิ่งยศ มิ่งมณี)

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖