

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 1 รายการ

สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ 316,105.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT, NEW MATERIAL ก่อสร้าง ช่วง กม.0+000 - กม.0+142.800 ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532	1,655.00	ลบ.ม. (หลวม)	177.00	292,935.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					292,935.00

(สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) (นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม)..... กรรมการ (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวศุวภัทร เครือสอน) (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

292,935.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายกิตติธเนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

19 / กย. / 66

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุงานดินถมคันทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับที่	รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ		บริษัท จำกัด ศิลาสินลำปาง (2522)		ราคาประเมินงานจ้างเหมาชุด - ชน ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่ควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ปอดิน บ้านกล้วยแพะ		ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ขอตั้ง
		ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคา รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคา รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคา รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคา รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคา รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย					
1	งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT, NEW MATERIAL ก่อสร้าง ช่วง กม.0+000 - กม.0+142.800 ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 102/2532	274.00	270.00	369.39	177.00	191.00	177.00	177.00				177.00

คณะกรรมการกำกับหนตราคากลาง




(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)



(ลงนาม).....กรรมการ
(นายคมกริช นองการ)



(ลงนาม).....กรรมการ
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)



(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายสุรพรธณ วรรณแก้ว)