



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๕๓๕๒
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท./วรท./ ๕๗๗ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พนัสนิคม ๑ (Ex ๑-๓)

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ พนัสนิคม ๑ (Ex ๑-๓) นั้น พบว่า หลังคาอาคาร Canopy แตกชำรุด รางระบายน้ำหลังคาและท่อน้ำทิ้งชำรุด มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณช่องเก็บเงิน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พนัสนิคม ๑ (Ex ๑-๓) ในวงเงิน ๔๖๒,๔๖๕.๗๖ บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๒

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯ ต่อไป

(นายอดิสร ทองกุม)

วรท.

(๓) เรียน (รท., นพท.)

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายธนกศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖

ป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พันธ์นิคม 1 (Ex 1-3)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 462,465.76 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 462,465.76 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนกฤดี วงศ์ธนาภิเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

25 ต.ค. 2566

แบบสรุประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พันธ์นิคม 1 (Ex 1-3)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พันธ์นิคม 1 (Ex 1-3)

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ พันธ์นิคม 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด้านฯ พันธ์นิคม 1 (Ex 1-3)	462,465.76	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		462,465.76	

(เงินสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


25 ต.ค. 2566

แบบสรุปค่างานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด่านฯ พันสีนิคม 1 (Ex 1-3)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด่านฯ พันสีนิคม 1 (Ex 1-3)
 สถานที่ อาคาร Canopy ด่านฯ พันสีนิคม 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Canopy ด่านฯ พันสีนิคม 1 (Ex 1-3)	1.00	งาน	353,270.00	353,270.00	1.3091	462,465.76	462,465.76
					353,270.00			462,465.76


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ