



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๔๔๔๘
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท./วรท./ ๖๑๕ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๑

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๑ นั้น พบว่า ภายในอาคารสำนักงานมีรอยน้ำรั่วจากหลังคา ราง Gutter ระบายน้ำ และครอบข้างผนังซึมเข้ามา ภายในอาคาร ฝ้าเพดานบางส่วนชำรุดเสียหาย สภาพภายในและภายนอกอาคารชำรุดเสียหายหลายส่วนจากการใช้งาน ฝ่ายฯ ได้ซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้นแล้วบางส่วน ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างซ่อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๑ ในวงเงิน ๔๖๕,๘๓๐.๑๔ บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว.สม.

(นายชนดล เทียวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๒ *chr*

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงอาคารฯ ต่อไป

chr

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

วรท.

(๓) เรียน อ.รท., น.พ.ท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

วิเศษ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 465,830.14 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านฯ
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 465,830.14 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 4 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริณี)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

30 ต.ค. 2566

๙

แบบสรุประมาณการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 1
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 1
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 1	465,830.14	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		465,830.14	

(เงินสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
30 ต.ค. 2566