

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองซุด ระหว่าง กม.86+581 - กม.86+716
จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขนงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 202,295.25 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการปลูกต้นไม้

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 202,295.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสงาน 21540 งานปลูกต้นไม้

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองซุด

ระหว่าง กม.86+581 - กม.86+716


ราคากลาง = 202,295.25 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สองแสนสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ราคาากลาง งานป่าปลูกดี งบประมาณประจำปี 2567
 รหัสงาน 21540 งานปลูกต้นไม้
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองซุด กม.86+581 - กม.86+716
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เขตจังหวัดสตูล เขตแผนชุก 1
 วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปริม ปคท. อ.เมือง จ.สตูล ราคา 30.38 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน		Factor	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วยคิดให้ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานเตรียมพื้นที่	ตร.ม.	300.00	3.87	1,161.00	1.3822	5.35	5.25	1,575.00	
	งานปรับลอกรั้วพืช	ลบ.ม.	30.00	46.57	1,397.10	1.3822	64.37	64.25	1,927.50	
2	งานดิน									
	ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	200.00	29.40	5,879.00	1.3822	40.63	40.50	8,100.00	
3	งานปลูกต้นไม้									
	ต้นไม้ตั้งเตท สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	ต้น	2,500.00	21.35	53,375.00	1.3822	29.51	29.50	73,750.00	
	ทุคทุคโกซอก สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	ต้น	216.00	105.35	22,755.60	1.3822	145.61	145.50	31,428.00	
	โกสน สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	ต้น	1,265.00	39.35	49,777.75	1.3822	54.39	54.25	68,626.25	
	พวงหรีด สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	ต้น	54.00	226.35	12,222.90	1.3822	312.86	312.75	16,888.50	
				รวมค่างานต้นทุน	146,568.35			รวมเป็นเงินทั้งหมด	202,295.25	

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10%


ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ระหว่าง	5 - 10 ล้านบาท	ADT.	ภาวะผัน	Factor "F" งานก่อสร้างทาง
Factor "F" งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3822	-	ชุก1	1.3822


คำนวณ Factor F (งานก่อสร้างทาง)

รายการ	ค่าตามรายการ	หน่วย	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor F	146,568.35	บาท	
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่า	5,000,000.00	บาท	
ค่า Factor F ตัวต่ำกว่า	1.3822		
Factor F ของค่างานต้นทุน	1.3822		ภาวะผันชุก1

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
 (นายสำเริง นวลศรี) รอ.ช.สตูล (ว)

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ หัตถประเสริฐ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน