

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775

ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 138,694.00 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

97,085.80

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการตัดหญ้า ด้านซ้ายทางและขวาทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

9 มกราคม 2567

เป็นเงิน

97,085.80

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี

รอ.ขท.สตูล (ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง

ราคากลาง = 97,085.80 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 4 มกราคม 2567

สรุปราคากลาง งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
 รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า
 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานตัดหญ้า (เป็นเงิน...เจ็ดสิบสอง...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	138,694.00	0.50	69,347.00	1.4029	0.70	-	0.70	97,085.80
รวมค่างานต้นทุน					69,347.00	รวมราคากลาง				97,085.80


ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบ้าบาทแปดสิบสอง...)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 18 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน